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1. TEHNIČKI OPIS PRORAČUNA KONSTRUKCIJE 
1.1. Općenito ( projektni zadatak ) 
 
Investitor je napravio plan na  k.č. 9623 K.O. u Splitu izgraditi hotel “VILA HARMONY“, 
građevinske zemljšne površine cca 850 m2. 
Arhitektonsko rješenje stambeno - poslovnog objekta je izrađeno vodeći računa o važećoj 
planskoj dokumentaciji te na temelju analize lokacije, veličine i oblika građevinske parcele, 
visinske razlike prisutne na terenu.  
Glavni projekt usklađen je sa svim prostorno – planskim parametrima s važećom lokacijskom 
dozvolom, formiranje čestice, namjena građevine, veličina i površina građevine, izgrađenost, 
visina, etažnost, smještaj građevine na građevnoj čestici, uređenje čestice, priključenje na 
javno – prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu, parkirališna mjesta.  
 
 
 
 
 
Slika 1.1- prikaz k.č. 9623 sa geoportala 
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1.2. Oblik i veličina građevinske čestice 
 
Parcela površine oko  850 m2 je pravokutnog oblika. Tlocrtna površina nadzemnog dijela 
zgrade iznosi 310 m
2 , a površina podzemnog dijela iste građevine iznosi 470 m2. 
Smještaj objekta na parceli proizlazi iz prostorno – prometnih uvjeta, odnosno mogućnosti 
kolnog i pješačkog prilaza s prometnica koje se nalaze na zapadnoj strani u odnosu na 
stambeno – poslovnu zgradu. 
 
1.3. Namjena građevine 
 
Namjena ove građevine je stambeno - poslovna. Sadržaji građevine podijeljeni su po 
katovima zgrade. Obzirom na svakidašnji problem parking mjesta,  izrađene su dvije 
podzemna etaže koje imaju namjenu garaža. Građevina ima dvije podzemne etaže i 6 
nadzemnih etaža (prizemlje, 4 kata i nadgrađe),  
Vertikalnu komunikaciju nadzemnih i podzemnih etaža čine dizala i stubišta, dok 
komunikaciju između dvije podzemne etaže čini stubište te kolna rampa spiralnog oblika. 
Kolni ulaz u garažu je sa južne strane zgrade dok je pješački ulaz u zgradu moguć kroz tri 
ulaza s nivoa prizemlja zgrade. 
Ukupna visina zgrade  od nulte točke terena je 18,20 m.Visine etaža od vrha ploče jednog 
kata do vrha ploče drugog kata redom iznose: prizemlje - 3,00 m, I., II., III. IV. Kat – 2,90m i 
nadgrađe - 3,60 m. Okolni teren zgrade će se naknadno prikladno hortikulturalno urediti. 
Infrastrukturni priključci izvest će se prema određenim zahtjevima javnih i komunalnih 
poduzeća te stručnih službi županije i grada. 
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Slika 1.2 Sjeverno pročelje zgrade  
 
Slika 1.3 Južno pročelje 
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Slika 1.4 Istočno pročelje 
 
Slika 1.5 Zapadno pročelje 
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Slika 1.6 Tlocrt razine -2 
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Slika 1.7 Tlocrt razine -1 
 
 
Slika 1.8 Karakteristični tlocrt prizemlja 
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Slika 1.9 Karakteristični tlocrt I. kata 
 
 
Slika 1.10Karakteristični tlocrt II. kata 
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Slika 1.11Karakteristični tlocrt III. Kata 
 
 
 
Slika 1.12 Karakteristični tlocrt IV. Kata 
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Slika 1.13Karakteristični tlocrt nadgrađa 
 
 
Slika 1.14 Karakteristični tlocrt krova 
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Slika 1.15 Karakteristični presjek A-A 
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Slika 1.16 Karakteristični presjek B-B 
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1.4. Konstruktivne pojedinosti – općenito 
 
U konstrukcijskom smislu građevina je standardna armirano – betonska konstrukcija koja će 
se izvesti prema slijedećem projektu. 
Temelji objekta izvesti će se kao trakasti temelji i temeljne stope. Njihova dubina je 
definirana ovim te arhitektonskim projektom. U projektu je također predviđeno da se na 
zgradi izvede ravni krov. 
Međukatne konstrukcije su AB ploče. Ploča garaže plana pozicije 100 je debljine 25 cm dok 
su sve ostale ploče plana pozicije 200 – 400 debljine 18 cm. Obodni nosivi zidovi podzemnog 
dijela zgrade su 30 cm, a unutarnji 25 cm, a svi nosivi zidovi nadzemnog dijela zgrade 20 cm, 
koji sadrže potrebne termičke slojeve. Ostale vertikalne pregrade izvedene su kao lagane 
pregrade od gipskartonskih ploča. 
Položaj betonskih zidova prikazan je u prilozima.  
 
1.5. Konstruktivne pojedinosti - garaža 
 
Armirano – betonska monolitna konstrukcija ploče garaže je konstrukcija koja se sastoji od 
armirano - betonskih ploča (d = 25 cm).  
Garaža se sastoji od dvije, tlocrtno jednake etaže međusobno povezane kolnom rampom. 
Podrum -2 je cijeli ukopan, dok je podrum -1 otvoren sa južne strane. Obodni zidovi podruma 
koji su ukopani, imaju ukrućenu vezu sa nasipom zemlje za horizontalna opterećenja. 
Unutrašnji zidovi su debljine 25 cm, a obodni nosivi zidovi debljine 30 cm. 
Materijal izrade je beton klase C 35/45.  
 
 
1.6. Konstruktivne pojedinosti – prizemlje 
 
Armirano – betonska monolitna konstrukcija ploče prizemlja je konstrukcija koja se sastoji od 
armirano - betonske ploče (d = 18 cm).  
Unutrašnji i obodni zidovi su debljine 20 cm. 
Materijal izrade je beton klase C 35/45.  
 
 
1.7. Konstruktivne pojedinosti – katovi 
 
Izvedba međukatne konstrukcije predviđena je AB pločama koja je izrađena je od betona 
klase C35/45 (prikazano u planovima pozicija), debljine 18 cm. 
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Armirano - betonske ploče na katovima kao i na ostalim etažama  izvode se lijevanjem betona 
direktno u oplatu u koje je prethodno postavljena odgovarajuća armatura. Proračunom su 
dobivene  osnovne dimenzije i količine armature za pojedine konstruktivne elemente. 
Konstruktivno se armiraju elementi koji nisu računati (≥ 0.1% površine betonskog presjeka). 
Vertikalni nosivi sustav prizemlja i katova čine AB zidovi debljine 20 cm te na posljednjoj 
nadzemnoj etaži odnosno nadgrađu, istu konstrukciju čine još i stupovi kvadratnog poprečnog 
presjeka. 
 
1.8. Lokacija i opterećenje 
 
Zgrada se nalazi na lokaciji koja spada u zonu gdje je zadano projektno ubrzanje tla ag= 
0.22g.  Konstrukcija seizmičkih sila preuzima se sustavom armirano-betonskih zidova i 
stupova, što je u skladu s Eurokodom 2 i Eurokodom 8. 
Zgrada  se nalazi na lokaciji koja prema važećim propisima spada u III. zonu opterećenja 
vjetrom. 
 
 
1.9. Izvedba 
 
Iskop građevinske jame za izvedbu podzemnih etaža vršit će se do nivoa -7,90 m u odnosu na 
etažu prizemlja koja se nalati na koti 0,00. Široki iskop će se izvesti vertikalnim zasjekom 
(10:1). Pristup jami predviđen preko buduće kolne rampe. 
U trenutku izrade projektne dokumentacije nije poznat izvođač konstrukcije. Prilikom izrade 
statičkog proračuna usklađena je geometrija presjeka elemenata konstrukcije s izvođačkim 
mogućnostima većine građevinskih firmi. Prilikom odabira izvođača moguća su manja 
odstupanja u obliku poprečnog presjeka pojedinih elemenata u odnosu na elemente iz 
statičkog proračuna, no ne očekuju se bitna odstupanja. Inače,  odstupanja bi imala utjecaj na 
ukupnu stabilnost građevine te je dovoljno ove razlike obraditi u izvedbenom projektu 
konstrukcije. 
Opterećenja su uzeta prema normama i pravilima struke te prema podacima dobivenim od 
strane investitora i projektanata instalacija. 
Zbog veličine i složenosti građevine u cilju osiguranja što kvalitetnije izvedbe nosive 
konstrukcije, investitor je u potpunosti dužan osigurati projektantski nadzor nad 
konstrukcijom za vrijeme izvedbe konstrukcije u skladu s Zakonom o gradnji 
(NN153/13,20/17). 
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1.10. Materijali 
 
a) Beton  
 
Za sve betonske radove predviđen je beton C 35/45, a sve prema "Tehničkim propisima za 
građevinske konstrukcije" (NN 17/17). 
 
b) Armatura  
 
U obliku mreža ili šipki, predviđena je armatura B 500B za sve elemente. Zaštitni slojevi 
betona do armature iznose minimalno 3 cm. 
Veličinu zaštitnog sloja treba osigurati dostatnim brojem kvalitetnih distancera. Kvalitetu 
zaštitnog sloja treba osigurati kvalitetnom oplatom i ugradnjom betona te dodacima betonu i 
ostalim rješenjima prema zahtjevima ovog projekta i projektu betona, kojeg je dužan izraditi 
izvođač radova. Za trajnost objekta presudni su veličina i kvaliteta zaštitnog sloja.  
U potpunosti treba poštivati projektirani raspored i položaj armaturnih šipki, koje trebaju biti 
nepomične kod betoniranja. Sva upotrebljena armatura treba imati odgovarajuće ateste o 
kakvoći. 
Za temelje se može upotrijebiti beton niže klase, a skidanje oplate za grede i ploče može se 
izvršiti nakon što beton postigne min. 70% čvrstoće (cca 7 dana uz normalnu njegu betona).  
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2. GEOTEHNIČKI IZVJEŠTAJ 
2.1. Podaci o istražnim radovima 
 
Geotehnički istražni radovi su se sastojali od obilaska terena s prospekcijskim pregledom i 
detaljnim geološkim kartiranjem, izrade fotodokumentacije, georadarskog snimanja, 
seizmičkog snimanja i  iskopa i pregleda dvije istražne jame. Sve istražne jame su iskopane 
do dubine pojave matične stijene, na dijagonalnim kutovima građevine. 
U nastavku su izneseni samo najvažniji zaključci iz geotehničkog elaborata koji su bitni za 
ovu predmetnu građevinu. 
 
2.2. Geološka i inženjersko – geološka istraživanja 
 
Tlo je uglavnom ujednačenog sastava. U tlu se najčešće protežu čisti slojevi lapora koji su 
tvrdi i imaju karakteristike slične vapnencima. 
Na području predmetne lokacije moguće je postojanje većih krških pojava (kaverne i sl.), 
zbog čega je potrebno nakon iskopa temeljnih jama izvršiti kompresorsku provjeru stijenske 
mase. 
 
2.3. Dubina podzemne vode 
 
U hidrogeološkom smislu, razlomljene i okršene naslage lapora imaju pukotinsku i moguće 
kavernoznu poroznost te se oborinske vode relativno brzo procjeđuju u podzemlje. U nijednoj 
istražnoj jami nije zabilježena pojava podzemne vode.  
 
2.4. Temeljenje 
 
Površinski sloj sačinjavaju elementi nastali trošenjem matične stijene ili nasipni materijal, koji 
se sastoji uglavnom od žućkasto smeđe gline, same ili pomiješane s crvenkasto smeđom 
zemljom. 
Kako je predviđena dubina dna temelja pretpostavlja se da će se svi temelji nalaziti na 
kvalitetnoj laporovitoj stijeni.  
Iskop građevinske jame do nivoa 7,93 m ispod nivoa prizemlja buduće građevine  izvršit će se 
u širokom iskopu s vertikalnim zasjekom (10:1). Pri zasijecanju potrebno je ukloniti sve 
nestabilne stijene. Zasijek treba zaštititi prskanim betonom debljine d = 5-10 cm uz armiranje 
armaturnom mrežom Q-196 i geotehničkim sidrima duljine l=2.5 m po potrebi prema 
posebnom projektu. Pristup jami predviđen je na mjestu buduće rampe. 
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Nakon iskopa potrebno je temeljnu plohu ručno očistiti od ostataka razlomljenog materijala, 
kao i eventualnu glinovitu ispunu iz pukotina. Po obavljenom čišćenju temeljne plohe 
potrebno je neravnine i udubine (škrape) popuniti i izravnati podložnim betonom C 16/20 do 
projektirane kote temeljenja. 
Ukoliko se naiđe na kavernu (pukotinu), veće udubine i relativno manje širine, a nije moguće 
potpuno uklanjanje gline crvenice, sanaciju izvesti tako da se glina očisti do dubine cca 50 cm 
ispod kote temeljenja, a nastali prostor do projektiranje kote temeljenja "plombira", tj. zapuni 
podbetonom. 
Dopuštena centrična naprezanja tla na detaljno očišćenim naslagama matične stijene uzeta su 
za osnovna opterećenja 0,55 MPa. 
Za predviđeni način temeljenja ne očekuju se slijeganja niti diferencijalna slijeganja. 
Naročitu pažnju treba posvetiti na eventualne proširene pukotine bez ispune koje mogu biti 
dio većeg podzemnog sustava. Na tim mjestima je potrebno izvršiti provjeru bušenjem 
svrdlom Ø32 mm ("štampom") do dubine 2.0 do 3.0 m od kote temeljenja. 
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3. PLAN KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 
3.1. Opće napomene 
 
Izvoditelj je odgovoran za kvaliteta izvođenja radova i za uredno poslovanje. Izvoditelj ne 
smije odstupati od projekta bez pismenog odobrenja nadzornog inženjera investitora, a uz 
prethodnu suglasnost projektanta. Sve izmjene se moraju unijeti u građevinsku knjigu i 
građevinski dnevnik. 
Kvaliteta korištenog građevinskog materijala, poluproizvoda i gotovih proizvoda, kao i 
kvaliteta izvedenih radova mora odgovarati prethodno navedenim uvjetima propisanim 
važećim propisima, standardima, uvjetima iz tehničke dokumentacije, te uvjetima iz ugovora. 
Ukoliko izvoditelj ugrađuje materijal koji nije standardiziran, za isti je dužan pribaviti 
odgovarajuće dokaze o kakvoći i priložiti ih u pismenoj formi. 
Pri izvođenju građevine, izvoditelj se dužan pridržavati navedenih propisa kao i svih ostalih 
Pravilnika, Tehničkih normativa, posebnih uvjeta za izradu, ugradnju i obradu pojedinih 
elemenata građevine, kao i standarda propisanih za izvođenje radova na građevini (temeljenje, 
betonski radovi, skele i oplate, armatura, čelik za armiranje, kontrola kvalitete betona i čelika, 
zidanje zidova, završni radovi), kako bi osigurao da izvedena građevina odgovara projektu, te 
svim propisima i standardima RH. 
 
3.2. Postizanje zahtijevane geometrije 
 
Od faze iskolčenja objekta, preko svih faza izgradnje do završetka objekta, nužan je stalni 
geodetski nadzor. Tijekom građenja vršiti: 
- Stalnu kontrolu geometrije svih elemenata i objekta kao cjeline 
- Kontrolu osiguranja svih točaka 
- Kontrolu postavljenih profila 
- Kontrolu repera i poligonalnih točaka 
 
3.3. Zemljani radovi 
 3.3.1. Iskopi 
 
Tijekom radova na iskopima kontrolirati sljedeće: 
- Iskop se obavlja prema profilima i visinskim kotama iz projekta, te sa propisanim 
nagibima pokosa iskopa (uzimajući u obzir geomehanička svojstva tla) 
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-  Tijekom rada ne smije doći do potkopavanja ili oštećenja okolnih građevina ili 
okolnog tla 
-  Ne smiju se iskapati nepotrebno povećani ili štetni iskopi 
- Ne smije se degradirati ili oštetiti temeljno tlo zbog nekontroliranih miniranja i 
neadekvatnih iskopa 
-  Za vrijeme rada na iskopu, pa do završetka svih radova na objektu, izvođač je dužan 
osigurati pravilnu odvodnju, ne smije dozvoliti zadržavanje vode u iskopima 
-  Vrstu i karakteristiku temeljnog tla kontrolirati prema geotehničkom elaboratu, a 
dubine i gabarite iskopa prema građevinskom projektu građevine 
 
 3.3.2. Nasipi 
 
Kontrolu kvalitete materijala za izradu nasipa vršiti prema važećim normama. Kontrolom i 
tekućim ispitivanjima obuhvatiti: 
- Određivanje stupnja zbijenosti u odnosu na Proctorov postupak (Sz) ili određivanje 
modula stišljivosti (Ms) 
-  Ispitivanje granulometrije nasipanog materijala 
Nasipavanje izvoditi po propisanim debljinama slojeva i s propisanom zbijenošću. Kontrola 
zbijenosti vrši se probno po slojevima i obvezno na vrhu 
 
3.4. Betonski i armirano - betonski radovi 
 
 3.4.1.Beton 
 
Sve komponente betona (agregat, cement, voda, dodaci), te beton kao materijal, trebaju 
udovoljavati zahtjevima važećih normi, propisa i pravila struke. Izvoditelj je dužan izraditi 
projekt betona u skladu s projektom konstrukcije i dostaviti ga na suglasnost projektantu 
objekta. 
 Kontrola kvalitete betona sastoji se od kontrole proizvodnje i kontrole suglasnosti s 
uvjetima projekta konstrukcije i projekta betona. 
Betonski radovi moraju se izvoditi prema projektu konstrukcije i projektu betona (kojegje 
dužan izraditi Izvođač), a u svemu sukladno s Tehničkim propisom za građevinske 
konstrukcije (NN17/17). 
Kod projektiranog betona u projektu mora biti specificiran razred tlačne čvrstoće (marka 
betona) i to kao karakteristična vrijednost 95%-tne vjerojatnosti s kriterijima sukladnosti 
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prema normi HRN EN 206-1. Sastavni materijali od kojih se beton proizvodi, ili koji mu se 
pri proizvodnji dodaju, moraju ispunjavati zahtjeve normi na koje upućuje norma HRN EN 
206-1 i zahtjeve prema Tehničkom propisu za građevinske konstrukcije. 
Zahtjevi za isporuku betona i informacije proizvođača betona korisniku moraju sadržavati 
podatke prema normi HRN EN 206-1. Uzimanje uzoraka, priprema ispitnih uzoraka i 
ispitivanje svojstava svježeg betona provodi se prema normama niza HRN EN 12350, a 
ispitivanje svojstava očvrsnulog betona prema normama niza HRN EN 12390.  
Eventualna vremenski ubrzana proizvodnja betonskih elemenata, u cilju ubrzanja građenja, 
dopuštena je samo uz poseban projekt tehnologije izvođenja i dokaz zahtijevanih svojstava 
prethodnim ispitivanjima. Za svako odstupanje od projekta, nadzorni inženjer je dužan 
izvijestiti projektanta i investitora. Nužna je njega ugrađenog betona da se ne pojave štetne 
pukotine, a u svemu prema projektu betona, važećim propisima i pravilima struke. 
 
  3.4.2. Betonski čelik 
 
Betonski čelici trebaju udovoljavati zahtjevima važećih propisa. Za čelik za armiranje 
primjenjuju se norme nHRN EN 10080-1 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni 
čelik 
 
 –  nHRN EN 10080-1 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik  
- 1.dio: Opći zahtjevi (prEN 10080-1:1999) 
–  nHRN EN 10080-2 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik  
- 2.dio: Tehnički uvjeti isporuke čelika razreda A (prEN10080-2:1999) 
–  nHRN EN 10080-3 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik  
- 3.dio: Tehnički uvjeti isporuke čelika razreda B (prEN10080-3:1999) 
–  nHRN EN 10080-4 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik 
- 4.dio: Tehnički uvjeti isporuke čelika razreda C (prEN 10080-4:1999) 
–  nHRN EN 10080-5 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik  
- 5.dio: Tehnički uvjeti isporuke zavarenih armaturnih mreža (prEN 10080-5:1999) 
–  nHRN EN 10080-6 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik  
- 6.dio: Tehnički uvjeti isporuke rešetki za gredice (prEN 10080-6:1999) 
Potvrđivanje sukladnosti čelika za armiranje provodi se prema odredbama Dodataka A norme 
nHRN EN 10080-1 i odredbama posebnog propisa. 
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Uzimanje uzoraka, priprema ispitnih uzoraka i ispitivanje svojstava čelika za armiranje 
provodi se prema normama nizova nHRN EN 10080, odnosno nHRN EN 10138, i prema 
normama niza HRN EN ISO 15630 i prema normi HRN EN 10002-1. 
Preklopi se izvode prema odredbama priznatim tehničkim pravilima iz Priloga H Tehničkog 
propisa za građevinske konstrukcije, odnosno prema normi HRN ENV 1992-1-1:2004. 
Sva armatura je iz čelika B500 u obliku šipki ili mreža. Osobito poštivati projektom 
predviđene razmake i zaštitne slojeve armature. Ni jedno betoniranje elementa ne može 
započeti bez prethodnog detaljnog pregleda armature od strane nadzornog inženjera i njegove 
dozvole 
 
 3.4.3. Prekidi betoniranja 
 
Prekid i nastavci betoniranja konstrukcija moraju biti obrađeni projektom betona.  
 
 3.4.4. Oplata 
 
Za izvedbu svih betonskih i armiranobetonskih elemenata potrebno je pravovremeno izraditi, 
postaviti i učvrstiti odgovarajuću drvenu, metalnu ili sličnu oplatu. Oplata mora odgovarati 
mjerama građevinskih nacrta, detalja i planova oplate. Podupiranjem i razupiranjem oplate 
mora se osigurati njena stabilnost i nedeformabilnost pod teretom ugrađene mješavine. 
Unutarnje površine moraju biti  ravne i glatke, bilo da su vertikalne, horizontalne ili kose. 
Postavljena oplata mora se lako i jednostavno rastaviti, bez udaranja i upotrebe pomoćnih 
alata i sredstava čime bi se "mlada" konstrukcija izložila štetnim vibracijama. Ako se nakon 
skidanja oplate ustanovi da izvedena konstrukcija dimenzijama i oblikom ne odgovara 
projektu Izvođač je obavezan istu srušiti i ponovo izvesti prema projektu. Prije ugradnje 
svježe mješavine betona u oplatu istu, ako je drvena, potrebno je dobro navlažiti, a ako je 
metalna mora se premazati odgovarajućim premazom.Izvođač ne može započeti betoniranje 
dok nadzor ne izvrši pregled postavljene oplate i pismeno je ne odobri. 
 
 
 3.4.5. Primijenjeni standardi 
 
Standardi za beton – osnovni 
HRN EN 206- Beton – 1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost (EN 
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1:2002 206-1:2000) 
HRN EN 206-
1/A1:2004 
Beton – 1. dio: Specifikacija, svojstva, proizvodnja i sukladnost (EN 
206-1:2000/A1:2004) 
nHRN EN 206-
1/A2  
Beton – 1. dio: Specifikacija, svojstva, proizvodnja i sukladnost (EN 
206-1:2000/prA2:2004) 
 
Standardi za beton – ostali 
HRN EN 12350-1 Ispitivanje svježeg betona – 1. dio: Uzorkovanje 
HRN EN 12350-2 Ispitivanje svježeg betona – 2. dio: Ispitivanje slijeganjem 
HRN EN 12350-3 Ispitivanje svježeg betona – 3. dio: VeBe ispitivanje 
HRN EN 12350-4 Ispitivanje svježeg betona – 4. dio: Stupanj zbijenosti 
HRN EN 12350-5 Ispitivanje svježeg betona – 5. dio: Ispitivanje rasprostiranjem 
HRN EN 12350-6 Ispitivanje svježeg betona – 6. dio: Gustoća 
HRN EN 12350-7 Ispitivanje svježeg betona – 7. dio: Sadržaj pora – Tlačne metode 
HRN EN 12390-1 Ispitivanje očvrsnulog betona – 1. dio: Oblik, dimenzije i drugi zahtjevi za 
uzorke i kalupe 
HRN EN 12390-2 Ispitivanje očvrsnulog betona – 2. dio: Izradba i njegovanje uzoraka za 
ispitivanje čvrstoće 
HRN EN 12390-3 Ispitivanje očvrsnulog betona – 3. dio: Tlačna čvrstoća uzoraka 
HRN EN 12390-6 Ispitivanje očvrsnulog betona – 6. dio: Vlačna čvrstoća cijepanjem uzoraka 
HRN EN 12390-7 Ispitivanje očvrsnulog betona – 7. dio: Gustoća očvrsnulog betona 
HRN EN 12390-8 Ispitivanje očvrsnulog betona – 8. dio: Dubina prodiranja vode pod tlakom 
prCEN/TS 12390-9 Ispitivanje očvrsnulog betona – 9. dio: otpornost na smrzavanje ljuštenjem 
ISO 2859-1 Plan uzorkovanja za atributni nadzor – 1. dio: Plan uzorkovanja indeksiran 
prihvatljivim nivoom kvalitete (AQL) za nadzor količine po količine 
ISO 3951 Postupci uzorkovanja i karta nadzora s varijablama nesukladnosti 
HRN U.M1.057 Granulometrijski sastav mješavina agregata za beton 
HRN U.M1.016 Beton. Ispitivanje otpornosti na djelovanje mraza 
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HRN EN 480-11 Dodaci betonu, mortu I injekcijskim smjesama – Metode ispitivanja – 11. 
dio: Utvrđivanje karakteristika zračnih pora u očvrsnulom betonu 
HRN EN12504-1 Ispitivanje betona u konstrukcijama – 1. dio: Izvađeni uzorci – Uzimanje, 
pregled i ispitivanje tlačne čvrstoće 
HRN EN 12504-2 Ispitivanje betona u konstrukcijama – 2. dio: Nerazorno ispitivanje – 
Određivanje veličine odskoka 
HRN EN 12504-3 Ispitivanje betona u konstrukciji – 3. dio: Određivanje sile čupanja 
HRN EN 12504-4 Ispitivanje betona u konstrukciji – 4. dio: Određivanje brzine ultrazvuka 
prEN 13791:2003 Ocjena tlačne čvrstoće betona u konstrukcijama ili u konstrukcijskim 
elementima 
Standardi za čelik za armiranje – osnovni 
nHRN EN 10080-1 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik – 1.dio: Opći zahtjevi 
(prEN 10080-1:1999) 
nHRN EN 10080-2 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik – 2. dio: Tehnički 
uvjeti isporuke čelika razreda A (prEN 10080-2:1999) 
nHRNEN 10080-3 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik – 3. dio: Tehnički 
uvjeti isporuke čelika razreda B (prEN 10080-3:1999) 
nHRN EN 10080-4 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik – 4. dio: Tehnički 
uvjeti isporuke čelika razreda C (prEN 10080- 4:1999) 
nHRN EN 10080-5 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik – 5. dio: Tehnički 
uvjeti isporuke zavarenih armaturnih mreža (prEN 10080-5:1999) 
nHRN EN 10080-6 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik – 6. dio: Tehnički 
uvjeti isporuke zavarenih rešetki za gredice (prEN 10080-6:1999) 
 
 
 
 
Standardi za čelik za armiranje – ostali 
HRN EN 10020 Definicije i razredba vrsta čelika 
HRN EN 10025 Toplovaljani proizvodi od nelegiranih konstrukcijskih čelika – Tehnički uvjeti 
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isporuke 
HRN EN 10027-1  Sustavi označivanja čelika – 1. dio: Nazivi čelika, glavni simboli 
HRN EN 10027-2  Sustavi označivanja čelika – 2. dio: Brojčani sustav 
EN 10079 Definicije čeličnih proizvoda 
HRN EN 10204 Metalni proizvodi – Vrste dokumenata o ispitivanju (uključuje dopunu 
A1:1995) 
prEN ISO 17660 Zavarivanje čelika za armiranje 
HRN EN 287-1 Provjera osposobljenosti zavarivača – Zavarivanje taljenjem – 1. dio: Čelici 
HRN EN 719 Koordinacija zavarivanja – Zadaci i odgovornosti 
HRN EN 729-3 Zahtjevi za kakvoću zavarivanja– Zavarivanje taljenjem metalnih materijala – 
3. dio: Standardni zahtjevi za kakvoću 
HRN EN ISO 4063 Zavarivanje i srodni postupci – Nomenklatura postupaka i referentni brojevi 
HRN EN ISO 377  Čelik i čelični proizvodi – Položaj i priprema uzoraka i ispitnih uzoraka za 
mehanička ispitivanja 
HRN EN 10002-1 Metalni materijali – Vlačni pokus – 1. dio: Metoda ispitivanja (pri sobnoj 
temperaturi) 
HRN EN ISO 15630-1 Čelik za armiranje i prednapinjanje betona – Ispitne metode – 1. dio: Armaturne 
šipke i žice 
HRN EN ISO 15630-2 Čelik za armiranje i prednapinjanje betona – Ispitne metode – 2. dio: Zavarene 
mreže 
 
Ostali standardi  
ENV 1992-1-1 Eurokod 2 – Projektiranje betonskih konstrukcija – 1. dio: Opća pravila i pravila 
za zgrade 
ENV 1992-1-2 Eurokod 2 – Projektiranje betonskih konstrukcija – 1-2 dio: Opća pravila – 
Projektiranje konstrukcije na požar 
  
Ovlaštene organizacije i institucije za atestiranje su na listi u Glasniku Zavoda kojeg izdaje 
Državni zavod za normizaciju i graditeljstvo. 
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Izvoditelj je dužan osiguravati dokaze o kvaliteti radova i ugrađenih proizvoda i opreme 
prema Zakonu i prema zahtjevima iz projekta, te u tom smislu mora čuvati dokumentaciju o 
ispitivanju ugrađenog materijala, proizvoda i opreme prema programu ispitivanja iz projekta. 
Nadzorni inženjer dužan je voditi računa da je kvaliteta radova, ugrađenih proizvoda i opreme 
u skladu sa zahtjevima projekta te da je kvaliteta dokazana propisanim ispitivanjima i 
dokumentima. Nadzorni inženjer dužan je da za tehnički pregled priredi završno izvješće o 
izvedbi građevine. 
 
3.5. Ostali radovi i materijali 
 
Svi ostali materijali i proizvodi koji se ugrađuju u objekt trebaju biti kvalitetni i trajni, uz 
zadovoljenje svih važećih normi, propisa i pravila struke. Za sve se upotrijebljene materijale 
provode tekuća i kontrolna ispitivanja, odnosno prilažu atesti isporučitelja. Izvedba svih 
radova treba biti ispravna, kvalitetna i pod stalnim stručnim nadzorom. Za svako odstupanje 
primijenjenog gradiva ili gotovog proizvoda od projekta, potrebna je suglasnost projektanta i 
investitora. Za vrijeme izvođenja radova potreban je stalni tehnički nadzor. 
Preporuča se stalni kvalificirani nadzor građevinske struke koji će moći realizirati sve 
postavke iz ovog proračuna. 
 
3.6. Kontrolna ispitivanja  
 
Kontrolna ispitivanja provodi nadzorni organ, a za konačnu ocjenu kvalitete materijala i 
radova mjerodavni su rezultati kontrolnog ispitivanja. Kontrolna ispitivanja obavljaju se u 
tijeku izvedbe radova po vrsti, obujmu i vremenu, kako to nalažu zakonski propisi i tehnička 
regulativa. 
Ukoliko rezultati kontrolnih ispitivanja pokažu da kvaliteta upotrebljenih materijala i 
izvedenih radova ne odgovara zahtijevanim uvjetima, nadzorni organ je dužan izdati nalog 
izvođaču da nekvalitetan materijal zamjeni kvalitetnim i radove dovede u ispravno stanje. 
Izvođač je dužan napraviti „Projekt betona“, koji će zadovoljiti uvjete date ovom projektnom 
dokumentacijom, a istovremeno uvažiti tehnologiju proizvodnje i ugradbe betona koju 
primjenjuje izvođač, te zadovoljiti propisane uvjete. Kontrolu kvalitete betonskih radova treba 
provjeriti za to registriranoj organizaciji, a za kontrolna ispitivanja je potrebno primijeniti u 
skladu s „TPGK“N.N.17/17. 
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3.7. Dužnosti izvođača 
 
Radove izvoditi na način određen ugovorom, propisima i pravilima struke, tehničkim 
normativima i standardima propisanim i prihvaćenim u RH, te prema odobrenoj projektnoj 
dokumentaciji. Poduzeti sve potrebne mjere za sigurnost zaposlenih radnika, javnog prometa 
kao i susjednih objekata pored kojih se izvode radovi. 
Organizirati kontrolu radova u terenskim i pogonskim laboratorijima, ili provjeriti tu kontrolu 
stručnim organizacijama koju su za to upisane u sudski registar. Ugrađivati materijal, 
predgotovljene elemente, elemente, uređaje i tehničku opremu koji odgovaraju propisanim 
standardima i tehničkim normativima. Kvalitetu radova, materijala i uređaja koji mogu 
utjecati na stabilnost i sigurnost objekta i kvalitetu cijelog objekta, odnosno radove, 
dokumentirati obrađenim rezultatima ispitivanja ili ispravama izdanim u skladu sa zakonom 
ili propisima o tehničkim normativima i standardima. 
Radove izvoditi po redoslijedu kojim se osigurava kvalitetno izvođenje i o izvođenju 
pojedinih faza na vrijeme obavijestiti nadzorni organ zbog pregleda i utvrđivanja kvalitete. 
Rezultate ispitivanja izvođač je dužan dostaviti nadzornom inženjeru. 
Dužan je pribaviti sve ateste kada je to propisano tehničkim normativima ili propisima. Ne 
smije upotrebljavati građevinske materijale bez odobrenja nadzornog organa, a u slučaju da ih 
upotrijebi, snosi rizik i troškove koji iz toga nastanu. Izvođač je dužan tijekom građenja i po 
završetku istog pribaviti dokaze o kvaliteti upotrijebljenog građevinskog materijala, 
poluproizvoda i gotovih proizvoda od ovlaštenih organizacija kao što je: 
- Upis geomehaničara u građevinski dnevnik s potvrdom kvalitete temeljnog tla 
- Izvješće o kvaliteti betona za monolitne AB konstrukcije 
- Izvješće o ispitivanju betonskog čelika 
- Uvjerenje o kvaliteti zavarene građevinske armaturne mreže 
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4. OPĆI I POSEBNI TEHNIČKI UVJETI 
4.1. Oplate i skele 
 
Skele i oplate moraju imati takvu sigurnost i krutost da bez slijeganja i štetnih deformacija 
mogu primiti opterećenja i utjecaje koji nastaju tijekom izvedbe radova. Skela i oplata moraju 
biti izvedeni tako da se osigurava puna sigurnost radnika i sredstava rada kao i sigurnost 
prolaznika, prometa, susjednih objekata i okoline uopće.Materijali za izradu skela i oplata 
moraju biti propisane kvalitete. Nadzorni inženjer treba odobriti oplatu prije početka 
betoniranja.Kod izrade projekta oplate mora se uzeti u obzir kompaktiranje pomoću vibratora 
na oplati tamo gdje je to potrebno.Oplata mora sadržavati sve otvore i detalje prikazane u 
nacrtima, odnosno tražene od nadzornog inženjera. 
Oplata odnosno skela treba osigurati da se beton ne onečisti. Obje moraju biti dovoljno čvrste 
i krute da odole pritiscima kod ugradnje i vibriranja i da spriječe ispupčenja. Nadzorni 
inženjer će, tamo gdje mu se čini potrebno, tražiti proračunski dokaz stabilnosti i progibanja. 
Nadvišenja oplate dokazuju se računski i geodetski se provjeravaju prije betoniranja.Oplata 
mora biti toliko vodotijesna da spriječi istjecanje cementnog mlijeka.Ukoliko se za učvršćenje 
oplate rabe metalne šipke od kojih dio ostaje ugrađen u betonu, kraj stalno ugrađenog dijela 
ne smije biti bliži površini od 5 cm. Šupljina koja ostaje nakon uklanjanja šipke mora se 
dobro ispuniti, naročito ako se radi o plohama koje će biti izložene protjecanju vode. Ovakav 
način učvršćenja ne smije se upotrijebiti za vidljive plohe betona. 
Žičane spojnice za pridržavanje oplate ne smiju prolaziti kroz vanjske plohe gdje bi bile 
vidljive.Radne reške moraju biti, gdje god je moguće, horizontalne ili vertikalne i moraju biti 
na istoj visini zadržavajući kontinuitet. 
Pristup oplati i skeli radi čišćenja, kontrole i preuzimanja, mora biti osiguran.Oplata mora biti 
tako izrađena, naročito za nosače i konstrukcije izložene proticanju vode, da se skidanje može 
obaviti lako i bez oštećenja rubova i površine. 
Površina oplate mora biti očišćena od inkrustacija i sveg materijala koji bi mogao štetno 
djelovati na izložene vanjske plohe.Kad se oplata premazuje uljem, mora se spriječiti prljanje 
betona i armature.Oplata, ukoliko je drvena, mora prije betoniranja biti natopljena vodom na 
svim površinama koje će doći u dodir s betonom i zaštićena od prianjanja za beton premazom 
vapnom.Skidanje oplate se mora izvršiti čim je to provedivo, naročito tamo gdje oplata ne 
dozvoljava polijevanje betona, ali nakon što je beton dovoljno očvrsnuo. Svi popravci betona 
trebaju se izvršiti na predviđen način i to što je prije moguće.Oplata se mora skidati prema 
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određenom redoslijedu, pažljivo i stručno, da se izbjegnu oštećenja. Moraju se poduzeti mjere 
predostrožnosti za slučaj neplaniranog kolapsa. Nadzorni inženjer će odrediti kad se mora, 
odnosno može, skidati oplata. 
Sve skele (za oplatu, pomoćne i fasadne) moraju se izvesti od zdravoga drva ili čeličnih cijevi 
potrebnih dimenzija. 
Sve skele moraju biti stabilne, ukrućene dijagonalno u poprečnom i uzdužnom smislu, te 
solidno vezane sponama i kliještima. Mosnice i ograde trebaju biti također dovoljno ukrućene. 
Skelama treba dati nadvišenje koje se određuje iskustveno u ovisnosti o građevini ili 
proračunski. Ako to traži nadzorni inženjer, vanjska skela, s vanjske strane, treba biti 
prekrivena tršćanim ili lanenim pletivom kako bi se uz općenitu zaštitu osigurala i kvalitetnija 
izvedba i zaštita fasadnog lica. 
Skele moraju biti izrađene prema pravilima struke i propisima Pravilnika o higijenskim i 
tehničkim zaštitnim mjerama u građevinarstvu. 
Nadzorni inženjer mora zabraniti izradu i primjenu oplata i skela koje prema njegovom 
mišljenju ne bi mogle osigurati traženu kvalitetu lica gotovog betona ili su neprihvatljive 
kvalitete ili sigurnosti. Prijem gotove skele ili oplate vrši se vizualno, geodetskom kontrolom i 
ostalom izmjerom. Pregled i prijem gotove skele, oplate i armature vrši nadzorni inženjer. Bez 
obzira na odobrenu primjenu skela, oplate i armature, izvođač snosi punu odgovornost za 
sigurnost i kvalitetu radova. 
 
4.2. Transport i ugradnja betona 
 
S betoniranjem se može početi samo na osnovi pismene potvrde o preuzimanju podloge, 
skele, oplate i armature te po odobrenju programa betoniranja od nadzornog inženjera. 
Beton se mora ugrađivati prema unaprijed izrađenom programu i izabranom sistemu. 
Vrijeme transporta i drugih manipulacija sa svježim betonom ne smije biti duže od onog koje 
je utvrđeno u toku prethodnih ispitivanja (promjena konzistencije s vremenom pri raznim 
temperaturama). 
Transportna sredstva ne smiju izazivati segregaciju smjese betona.U slučaju transporta betona 
auto-miješalicama, poslije pražnjenja auto-miješalice treba oprati bubanj, a prije punjenja 
treba provjeriti je li ispražnjena sva voda iz bubnja. 
Zabranjeno je korigiranje sadržaja vode u gotovom svježem betonu bez prisustva tehnologa za 
beton.Dozvoljena visina slobodnog pada betona je 1,0 m. Nije dozvoljeno transportiranje 
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betona po kosinama.Transportna sredstva se ne smiju oslanjati na oplatu ili armaturu kako ne 
bi dovela u pitanje njihov projektirani položaj. 
Svaki započeti betonski odsjek, konstruktivni dio ili element objekta mora biti neprekidno 
izbetoniran u opsegu, koji je predviđen programom betoniranja, bez obzira na radno vrijeme, 
brze vremenske promjene ili isključenja pojedinih uređaja mehanizacije pogona.Ako dođe do 
neizbježnog, nepredvidljivog prekida rada, betoniranje mora biti završeno tako da se na 
mjestu prekida može izraditi konstruktivno i tehnološki odgovarajući radni spoj. Izrada 
takvog radnog spoja moguća je samo uz odobrenje nadzornog inženjera. 
Svježi beton mora se ugrađivati vibriranjem u slojevima čija debljina ne smije biti veća od 70 
cm. Sloj betona koji se ugrađuje mora vibriranjem biti dobro spojen s prethodnim donjim 
slojem betona. Ako dođe do prekida betoniranja, prije nastavka betoniranja površina donjeg 
sloja betona mora biti dobro očišćena ispuhivanjem i ispiranjem, a po potrebi i pjeskarenjem. 
Beton treba ubaciti što bliže njegovom konačnom položaju u konstrukciji da bi se izbjegla 
segregacija. Smije se vibrirati samo oplatom ukliješten beton. Nije dozvoljeno transportiranje 
betona pomoću pervibratora. 
Ugrađeni beton ne smije imati temperaturu veću od 45 °C u periodu od 3 dana nakon 
ugradnje.  
 
4.3. Betoniranje pri visokim vanjskim temperaturama 
 
Niska početna temperatura svježeg betona ima višestruko povoljan utjecaj na poboljšanje 
uvjeta za betoniranje masivnih konstrukcija. Stoga je sniženje temperature svježeg betona i 
održavanje iste u propisanim granicama od posebnog značaja. Za održavanje temperature 
svježeg betona unutar dopuštenih 25 °C, neophodno je poduzeti sljedeće mjere: 
-krupne frakcije agregata hladiti raspršivanjem vode po površini deponije, što se ne preporuča 
s frakcijama do 8 mm, zbog poteškoća s održavanjem konzistencije betona, 
-deponije pijeska zaštititi nadstrešnicama, 
-silose za cement, rezervoare, miješalicu, cijevi itd. zaštititi od sunca bojenjem u bijelo. 
Ukoliko ovi postupci hlađenja nisu dostatni, daljnje sniženje temperature može se postići 
hlađenjem vode u posebnim postrojenjima (coolerima). 
Za vrijeme visokih dnevnih temperatura (oko 30 °C), kada postoje poteškoće s održavanjem 
dozvoljene temperature svježeg betona, početak radova na betoniranju treba pomaknuti prema 
hladnijem dijelu dana (noć, jutro). 
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Vrijeme od spravljanja betona do ugradnje treba biti što kraće, kako bi se izbjegli problemi pri 
pražnjenju transportnih sredstava i ugradnji zbog smanjenja obradivosti. 
Ugrađivanje se mora odvijati brzo i bez zastoja. Redoslijed betoniranja mora omogućiti 
povezivanje novog betona s prethodnim.U uvjetima vrućeg vremena najpogodnije je 
njegovanje vodom. Njegovanje treba početi čim beton počne očvršćivati. Ako je intenzitet 
isparavanja blizu kritične granice, površina se može finim raspršivanjem vode održavati 
vlažnom, bez opasnosti od ispiranja. 
Čelične oplate treba rashlađivati vodom, a podloga prije betoniranja mora biti dobro 
nakvašena.Ukoliko se u svježem betonu pojave pukotine, treba ih zatvoriti revibriranjem. 
Voda koja se upotrebljava za njegovanje ne smije biti mnogo hladnija od betona, kako razlike 
između temperature betona na površini i unutar jezgre ne bi prouzročile pojavu pukotina. 
Stoga je efikasan način njegovanja pokrivanje betona materijalima koji vodu upijaju i 
zadržavaju (juta, spužvasti materijal i sl.) te dodatno prekrivanje plastičnom folijom. 
Prekrivanje povoljno djeluje i na utjecaj razlika temperatura noć - dan. 
 
 
4.4. Betoniranje pri niskim vanjskim temperaturama 
 
Betoniranje pri temperaturama nižim od +5 °C moguće je uz pridržavanje mjera za zimsko 
betoniranje.Upotreba smrznutog agregata u mješavini nije dozvoljena, a zagrijavanje pijeska 
parom nije preporučljivo zbog poteškoća s održavanjem konzistencije betona. 
Pri ugradnji svježi beton mora imati minimalnu temperaturu od +6 °C, koja se na nižim 
temperaturama zraka (0 < t < +5 °C) može postići samo zagrijavanjem vode, pri čemu 
temperatura mješavine agregata i vode prije dodavanja cementa ne smije prijeći +25 °C. 
Temperatura svježeg betona u zimskom periodu na mjestu ugradnje mora biti od +6 °C do 
+15 °C.Da bi se omogućio normalni tok procesa stvrdnjavanja i spriječilo smrzavanje, odmah 
poslije ugradnje, beton se toplinski zaštićuje prekrivanjem otvorenih površina izolacijskim 
materijalima i izolacijom čeličnih oplata. 
Toplinska izolacija betona mora biti takva da osigura postizanje najmanje 50 % projektirane 
čvrstoće na pritisak prije nego što beton bude izložen djelovanju mraza.Pri temperaturama 
zraka nižim od +5 °C, temperatura svježeg betona mjeri se najmanje jedanput u toku 2h. 
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4.5. Obveze izvođača 
 
Izvođač je dužan na svoj trošak otkloniti sve nedostatke koji se ukažu u dogovorenom roku. 
Investitor može priznati samo količine materijala koje su ugrađene. Sav neispravan ili 
nepropisan materijal ne smije se ugrađivati i mora se otkloniti sa gradilišta. 
Po završetku svih radova izvođenja, treba izvršiti tehnički pregled i sastaviti zapisnik o 
nedostatcima. Garantni rok za ispravnost ugrađenih materijala i izvršenih radova regulira se 
ugovorom o izvođenju radova. Za vrijeme garantnog roka izvođač je dužan da na poziv 
investitora otkloni sve nedostatke koji se u toku garantnog roka pojave. 
Izvođač ne smije vršiti bušenje armirano – betonskih konstrukcija bez prethodnog odobrenja i 
uputstava nadzornog organa, što treba unijeti u građevinski dnevnik. Izvođač je dužan 
nabaviti sve ateste za sav ugrađeni materijal. Izvođač radova je obavezan da korisniku preda 
upute za rukovanje ugrađenom opremom. 
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5. NAČIN ZBRINJAVANJA GRAĐEVNOG OTPADA 
Način zbrinjavanja građevnog otpada mora biti u skladu s propisima o otpadu. Osnovni propis 
iz tog područja je: Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13), koji u sebi sadrži 
sve ostale relevantne pravilnike: Pravilnik o vrstama otpada, Pravilnik o postupanju s 
otpadom, itd. 
Prema navedenom zakonu građevni otpad spada u inertni otpad jer uopće ne sadrži ili sadrži 
malo tvari koje podliježu fizikalnoj, kemijskoj i biološkoj razgradnji pa ne ugrožavaju okoliš. 
Nakon završetka radova gradilište treba očistiti od otpadaka i suvišnog materijala i okolni dio 
terena dovesti u prvobitno stanje. 
Pravilnikom o vrstama otpada određeno je da je proizvođač otpada čija se vrijedna sredstva 
mogu iskoristiti dužan otpad razvrstavati na mjestu nastanka, odvojeno skupljati po vrstama i 
osigurati uvjete skladištenja za očuvanje kakvoće u svrhu ponovne obrade. 
Taj pravilnik predviđa slijedeće moguće postupke s otpadom: 
- kemijsko-fizikalna obrada 
- biološka obrada 
- termička obrada 
- kondicioniranje otpada  
- odlaganje otpada 
Kemijsko-fizikalna obrada otpada je obrada kemijsko-fizikalnim metodama s ciljem 
mijenjanja njegovih kemijsko-fizikalnih, odnosno bioloških svojstava, a može biti: 
neutralizacija, taloženje, ekstrakcija, redukcija, oksidacija, dezinfekcija, centrifugiranje, 
filtracija, sedimentacija, rezervna osmoza. 
Biološka obrada je obrada biološkim metodama s ciljem mijenjanja kemijskih, fizikalnih, 
odnosno bioloških svojstava, a može biti: aerobna i anaerobna razgradnja. 
Termička obrada je obrada termičkim postupkom. Provodi se s ciljem mijenjanja kemijskih, 
fizikalnih, odnosno bioloških svojstava, a može biti: spaljivanje, piroliza, isparavanje, 
destilacija, sinteriranje, žarenje, taljenje, zataljivanje u staklo. 
Kondicioniranje otpada je priprema za određeni način obrade ili odlaganja, a može biti: 
usitnjavanje, ovlaživanje, pakiranje, odvodnjavanje, oprašivanje, očvršćivanje te postupci 
kojima se smanjuje utjecaj štetnih tvari koje sadrži otpad. 
S građevnim otpadom treba postupiti u skladu s Pravilnikom o uvjetima za postupanje s 
otpadom. 
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Taj pravilnik predviđa moguću termičku obradu za slijedeći otpad: 
-drvo 
-plastiku 
-asfalt koji sadrži katran 
-katran i proizvodi koji sadrže katran 
Kondicioniranjem se može obraditi slijedeći otpad: 
-građevinski materijali na bazi azbesta 
-asfalt koji sadrži katran 
-asfalt (bez katrana) 
-katran i proizvodi koji sadrže katran 
-izolacijski materijal koji sadrži azbest 
-miješani građevni otpad i otpad od rušenja 
 
Najveći dio građevnog otpada (prethodno obrađen ili neobrađen) može se odvesti u najbliže 
javno odlagalište otpada: beton, cigle, pločice i keramika, građevinski materijali na bazi gipsa, 
drvo, staklo, plastika, bakar, bronca, mjed, aluminij, olovo, cink, željezo i čelik, kositar, 
miješani materijali, kablovi, zemlja i kamenje i ostali izolacijski materijali. 
Nakon završetka radova gradilište treba očistiti od otpada i suvišnog materijala, postupiti 
prema iznesenom, a okolni dio terena dovesti u prvobitno stanje. 
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6. UVJETI ODRŽAVANJA I PROJEKTIRANI VIJEK TRAJANJA 
Razmatrana građevina ne zahtijeva poseban tretman održavanja. 
Ipak, ukopanost u tlo zahtijeva povećanu mjeru opreza i pojačani nadzor nad svim 
elementima (konstruktivnim i nekonstruktivnim) građevina. Tehnološkim mjerama, koje su 
navedene u ovom projektu pokušalo se dobiti što kvalitetniju i trajniju konstrukciju. U tom 
smislu neophodno je poštovati mjere za postizanje kvalitete materijala i konstrukcija, kao i 
posebne tehničke uvjete.  
Radnje u okviru održavanja betonskih konstrukcija treba provoditi prema odredbama 
Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije (NN 17/17)  i pripadajućim normama. 
Redoviti pregled predmetne građevine, od strane kvalificiranih osoba, a u svrhu održavanja 
konstrukcije za predmetnu građevinu treba provoditi najmanje svakih 5 godina (zgrade javne 
namjene). Izvanredne preglede građevine provoditi nakon nekog izvanrednog događaja 
(ekstremne vremenske neprilike, potres, požar, eksplozija i slično) ili prema zahtjevu 
inspekcije. 
Osim ovih pregleda preporučuje se da korisnici građevine vrše godišnje preglede i ukoliko 
primijete neku nepravilnost na konstrukciji zatraže redoviti ili izvanredni pregled i prije roka 
predviđenog ovim projektom. Način obavljanja pregleda uključuje: 
- vizualni pregled, u kojeg je uključeno utvrđivanje položaja i veličine napuklina i pukotina te 
drugih oštećenja bitnih za očuvanje mehaničke otpornosti i stabilnosti građevine, 
- utvrđivanja stanja zaštitnog sloja armature, za betonske konstrukcije u umjereno ili jako 
agresivnom okolišu, 
- utvrđivanje veličine progiba glavnih nosivih elemenata betonske konstrukcije za slučaj 
osnovnog djelovanja, ako se na temelju vizualnog pregleda sumnja u ispunjavanje bitnog 
zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti. 
Nakon obavljenih pregleda konstrukcije potrebno je izraditi dokumentaciju o stanju 
konstrukcije nakon pregleda sa potrebnim mjerama i radovima na saniranju i održavanju 
konstrukcije. Ovu i drugu dokumentaciju o održavanju betonske konstrukcije dužan je trajno 
čuvati vlasnik građevine. 
 
Manje nedostatke može ispraviti stručna osoba (zanatlija) na licu mjesta, a kod većih zahvata 
vlasnik (ili korisnici) građevine dužni su postupiti prema potrebnim zahtjevima i mjerama iz 
dokumentacije o stanju konstrukcije te izvesti neophodne radove održavanja, obnove i 
izmjene uređaja i dijelova te radove popravka, ojačanja i rekonstrukcije. 
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Sve radove pregleda i izvedbe radova na konstrukciji potrebno je povjeriti za to ovlaštenim 
osobama. 
 
Norme za ispitivanje i održavanje građevina : 
HRN ENV 13269 Održavanje – Smjernice za izradu ugovora o održavanju 
HRN EN 13306 Nazivlje u održavanju 
HRN ENV 13670-1:2002 Izvedba betonskih konstrukcija – 1. dio: Općenito (ENV 13670-
1:2000) 
HRN U.M1.047:1987 Ispitivanje konstrukcija visokogradnje pokusnim opterećenjem i 
ispitivanje do sloma 
HRN EN 4866:1999 Mehaničke vibracije i udari – Vibracije građevina – Smjernice za 
mjerenje vibracija i ocjenjivanje njihova utjecaja na građevine 
(ISO 4866:1990+Dopuna 1:1994+Dopuna 2:1996) 
prEN 13791:2003 Ocjena tlačne čvrstoće betona u konstrukcijama ili u 
konstrukcijskim elementima 
HRN ISO 15686-1:2002 Zgrade i druge građevine – Planiranje vijeka uporabe – 1. dio: 
Opća načela (ISO 15686-1:2000) 
HRN ISO 15686-2:2002 Zgrade i druge građevine – Planiranje vijeka uporabe –  
2. dio: Postupci predviđanja vijeka uporabe (ISO 15686-2:2001) 
HRN ISO 15686-3:2004 Zgrade i druge građevine – Planiranje vijeka uporabe – 3. dio: 
Neovisne ocjene (auditi) i pregledi svojstava (ISO 15686-
3:2002) 
HRN 12504-1:2000 Ispitivanje betona u konstrukcijama – 1. dio: Izvađeni uzorci – 
Uzimanje, pregled i ispitivanje tlačne čvrstoće (EN 12504-
1:2000) 
HRN 12504-2:2001 Svojstva betona u konstrukcijama – 2.dio: Nerozorno ispitivanje 
– Određivanje indeksa sklerometra  (EN 12504-2:2001) 
nHRN EN 12504-3 Ispitivanje betona u konstrukcijama – 3. dio: Određivanje sile 
čupanja (pull-out) (prEN 12504-3:2003) 
HRN EN 12504-4:2004 Ispitivanje betona – 4. dio: Određivanje brzine ultrazvučnog 
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impulsa (EN 12504-4:2004) 
HRN EN 12390-1:2001 Ispitivanje očvrsloga betona – 1. dio: Oblik, dimenzije i drugi 
zahtjevi za uzorke i kalupe (EN 12390-1:2000) 
HRN EN 12390-3:2002 Ispitivanje očvrsloga betona – 3. dio: Tlačna čvrstoća ispitnih 
uzoraka (EN 12390-3:2001) 
 
Očekivani vijek trajanja građevina je 50 godina. Preduvjet za postizanje očekivanog vijeka 
trajanja je pravilna izvedba te pravilno održavanje u skladu s prethodno navedenim 
zahtjevima te zakonima i pravilima struke. 
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7. PLANOVI POZICIJA 
 
Planovi pozicija i relevantni tlocrti i presjeci prikazani su u grafičkim prilozima. 
Ploče su označavane velikim slovom P (P000, P100, ...)i pripadajućim brojem, grede su 
označavane velikim slovom G (G1, G2, ...) i pripadajućim brojem, stupovi velikim slovom S 
(S1, S2, ...) i pripadajućim brojem. 
Zbog jednostavnosti grede i stupovi su podijeljeni prema tipu (dimenzijama). 
U grafičkim prilozima numeričkog proračuna vidljiva je potrebna količina armature na 
pojedinim mjestima u ploči.  
Svi računalni proračuni su izvršeni računalnim programom “Scia Engineer 18.1”. Zbog 
opširnosti projekta prikazani su samo oni rezultati koji su smatrani relevantnim. Svi ulazni i 
izlazni podaci se mogu, na zahtjev, dobiti kod autora ovog projekta. 
Svi ostali podaci i detalji relevantni za predmetni objekt dani su kroz projektna rješenja. 
Za sve izmjene i dopune konzultirati projektanta. 
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8. ANALIZA OPTEREĆENJA 
 
Sva opterećenja uzeta prema: 
 
HRN ENV 1991-1  Eurokod 1: Osnove projektiranja i djelovanja na konstrukcije – 1. dio: 
Osnove projektiranja (ENV 1991-1:1994) 
HRN ENV 1991-2-1  Eurokod 1: Osnove projektiranja i djelovanja na konstrukcije – 2-1. 
dio: Djelovanja na konstrukcije – Prostorne težine, vlastite težine, 
uporabna opterećenja (ENV 1991-2-1:1995) 
HRN ENV 1991-2-2  Eurokod 1: Osnove proračuna i djelovanja na konstrukcije – 2-2. dio: 
Djelovanja na   konstrukcije – Djelovanja na konstrukcije izložene 
požaru (ENV 1991-2-2:1995) 
HRN ENV 1991-2-3  Eurokod 1: Osnove projektiranja i djelovanja na konstrukcije – 2-3. 
dio: Djelovanja na konstrukcije – Opterećenje snijegom (ENV 1991-
2-3:1995) 
HRN ENV 1991-2-4 Eurokod 1: Osnove projektiranja i djelovanja na konstrukcije – 2-4. 
dio: Djelovanja na konstrukcije – Opterećenje vjetrom (ENV 1991-2-
4:1995) 
HRN ENV 1991-2-6  Eurokod 1: Osnove projektiranja i djelovanja na konstrukcije – 2-6. 
dio: Djelovanja na konstrukcije – Djelovanja tijekom izvedbe (ENV 
1991-2-6:1997) 
HRN ENV 1991-2-7  Eurokod 1: Osnove projektiranja i djelovanja na konstrukcije – 2-7. 
dio: Djelovanja na konstrukcije – Izvanredna djelovanja prouzročena 
udarom i eksplozijom (ENV 1991-2-7:1998) 
HRN ENV 1998-1-1:2005  Eurokod 8: Projektiranje konstrukcija otpornih na potres – 1-1. 
dio: Opća pravila – Potresna djelovanja i opći zahtjevi za konstrukcije 
(ENV 1998-1-1:1994) 
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8.1. Vlastita težina 
 
Vlastita težina svih konstruktivnih elementa je automatski uključena u programskom paketu 
Scia Engineer 18.1. 
 
8.2. Dodatno stalno opterećenje 
 
 
a) Ploča krova nadgrađa 
 
 
Tablica8.1 – karakteristični iznos opterećenja slojeva ravnog krova nadgrađa 
Sloj: d(m) g(kN/m3) d x g(kN/m
2
) 
Kameni oblutci 0,05 15 0,75 
Tpo folija 0,007 9 0,063 
 Toplinska izolacija 0,10 5 0,5 
Hidroizolacija + 
parna brana 
 0,0002 18 0,036 
Beton za pad 0,05 25 1,25 
 AB ploča  0,18  Uključena  kroz program 
 Toplinska izolacija 0,05 5 0,25 
GK ploče 0,025  0,20 
                            Ukupno dodatno stalno opterećenje: ∆g = 3,05 (kN/m2) 
 
 
Slika 8.1.Karakterističan prikaz presjeka slojeva ploče krova nadgrađa 
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b) Ploča katova 
 
  Tablica8.2 – karakteristični iznos opterećenja slojeva katova 
Sloj: d(m) g(kN/m3) d x g(kN/m
2
) 
 Završni sloj 0,02 8 0,16 
AB estrih 0,05 25,0 1,25 
 Toplinska izolacija 0,05 5,0 0,25 
Hidroizolacija 0,002   18,0  0,036 
AB ploča 0,18  Uključena kroz program 
 Toplinska izolacija 0,05 5 0,25 
GK ploče 0,025  0,20 
                                  Ukupno dodatno stalno opterećenje: ∆g = 2,15 (kN/m2) 
 
 
 
 
Slika 8.2.Karakterističan prikaz presjeka slojeva ploče katova 
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c) Ploča iznad podruma -1 
 
Tablica8.3 – karakteristični iznos opterećenja slojeva podruma -1 
Sloj: d(m) g(kN/m3) d x g(kN/m
2
) 
 Završni sloj 0,02 8 0,16 
AB estrih 0,05 25,0 1,25 
 Toplinska izolacija 0,05 5,0 0,25 
Hidroizolacija 0,002   18,0  0,036 
AB ploča 0,18 Uključena kroz program 
                                        Ukupno dodatno stalno opterećenje: ∆g = 1,70 (kN/m2) 
 
 
 
 
Slika 8.3.Karakterističan prikaz presjeka slojeva ploče podruma -1 
 
 
d) Ploča iznad podruma -2 
 
Tablica8.4 – karakteristični iznos opterećenja slojeva podruma -2 
Sloj: d(m) g(kN/m3) d x g(kN/m
2
) 
 AB estrih  0,10 25,0 2,50 
 Hidroizolacija + 
parna brana 
0,01   18,0  0,18 
AB ploča 0,25 Uključena kroz program 
                                      Ukupno dodatno stalno opterećenje: ∆g = 2,68 (kN/m2) 
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Slika 8.4.Karakterističan prikaz presjeka slojeva ploče podruma -2 
 
 
 
 
e) Stubište 
 
 
Tablica8.5 – karakteristični iznos opterećenja stubišta 
Sloj: d(m) g(kN/m3) d x g(kN/m
2
) 
Kamene ploče 0,03 28 0,86 
Cementni mort 0,02 20 0,40 
Stepenik  0,075 Uključen kroz program 
AB ploča 0,18 Uključena kroz program 
Žbuka 0,02 19 0,38 
                                     Ukupno dodatno stalno opterećenje: ∆g = 1,62 (kN/m2) 
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8.3. Pokretno opterećenje 
 
Za potrebe proračuna, a prema EC1991-1-1 korištena su sljedeća opterećenja: 
 Ravni krov: q = 1,0 kN/m² 
 Stambeni prostori: q = 2,0 kN/m² 
 Stubišta: q = 3,0 kN/m² 
 Kolnička ploča u garaži: q = 2,0 kN/m² 
 
NAPOMENA: Neće se raditi kombinacija korisnog opterećenja, tj. postavljanje korisnog 
opterećenja u najkritičnije položaje, već je korisno opterećenje uvećano za 20%. 
 
 Ravni krov: q = 1,0 ∙ 1,2 = 1,2 kN/m² 
 Stambeni prostori: q = 2,0 ∙ 1,2 = 2,4 kN/m² 
 Stubišta i poslovni prostori: q = 3,0 ∙ 1,2 = 3,6 kN/m² 
 Kolnička ploča u garaži: q = 2,0 ∙ 1,2 = 2,4 kN/m² 
 
 
8.4. Opterećenje snijegom 
 
 
Opterećenje snijegom na krovu 
 
              
 
-   - koeficijent oblika za opterećenje snijegom 
- krov nagiba        
            
 
Predmetni objekti se nalaze u Splitu. Prema preporukama europske norme ENV 1991-2-
3:1995, karakteristično opterećenje snijegom je          
  
  
  (Zona III  - do 100 m 
nadmorske visine).  
 
 
Diplomski rad  Ante Karlo 
43 
 
 
 
 
 
 
-   - koeficijent izloženosti        
-   - toplinski koeficijent        
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8.5. Opterećenje vjetrom 
 
Opterećenje vjetrom definirano je Eurokodom 1991-1-4 – Djelovanje vjetra (Eurocode 1: 
Actions on structures - General actions - Part 1-4: Wind actions).  
     (ili       - u prednormi) je poredbena vrijednost brzine vjetra ovisna o geografskom 
položaju objekta (dana na karti). Poredbena vrijednost brzine vjetra je karakteristična srednja 
10-minutna vrijednost brzine vjetra, neovisna o smjeru vjetra, vremenu i godišnjem dobu, na 
10 m iznad površine otvorenog terena, koji može biti obrastao travom i grmljem i manjim 
preprekama.  
Vrijednost poredbene brzine vjetra     dodatno se korigira s obzirom na smjer vjetra, 
godišnje doba i nadmorsku visinu, te se tako dobiva osnovna brzina vjetra:   
                       
Koeficijent smjera vjetra (     ) proizlazi iz odnosa brzine vjetra za različiti smjer vjetra i 
uzima se za cijelo područje Hrvatske:           
Koeficijent godišnjeg doba (     ) uzima se za cijelo područje Hrvatske:            
Koeficijent nadmorske visine (     ) koji obuhvaća povećanje brzine vjetra s nadmorskom 
visinom, zbog ograničenog broja mjernih mjesta na planinskom području Republike Hrvatske 
nije moguće egzaktno odrediti, te se koristi izraz: 
                  
gdje je as = nadmorska visina mjesta u (m). 
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Srednja brzina vjetra na nekoj visini z: 
 
   
0
0 min max
min min
0.07
0
.
( ) ( ) ( )
( ) ln /
( ) ( )
0,19 ( )
1.0
m r b
r r
r r
r
o II
o
v z c z c z v
c z k z z za z z z
c z c z za z z koeficijent hrapavosti
z
k koeficijent terena dan u tablici
z
c z koeficijent topografije uglavnom se uzima
  
     
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Određivanje koeficijenta vanjskog tlaka cpe 
 
1) Referentna visina objekta ze – određuje se prema odnosu h/b 
 
Slika 8.5 Referentna visina ze u ovisnosti o h i b, te odgovarajući profil brzina
 
 
Širina konstrukcije na koju puše vjetar: 
 
 
X smjer (m) Y smjer (m) 
 
24,55 13,10 
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Poredbena visina: 
X smjer 
Zgrada : h ≤ b           = h = 18,20 m 
 
Y smjer 
Zgrada: b < h ≤ 2b           = b = 13,10 m 
              = h = 18,20 m 
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2) Podjela zgrade na zone  
    − vertikalni zidovi  
 
Slika 8.6 Područja djelovanja vanjskog tlaka za vertikalne zidove 
 
Tablica 8.6 Koeficijenti vanjskog tlaka na vertikalne zidove 
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− ravni krov  
 
Slika 8.7 Područja djelovanja vanjskog tlaka za ravne krovove 
 
 
Tablica 8.7 Koeficijenti vanjskog tlaka na ravne krovove 
 
 
 
 
Diplomski rad  Ante Karlo 
50 
 
Određivanje koeficijenta unutarnjeg tlaka cpi 
Maksimalni koeficijent unutarnjeg tlaka je 0,8, a minimalni koeficijent unutarnjeg tlaka 
(podtlak) je -0,5.  
Rezultirajuća sila vjetra na vanjske i unutarnje plohe (we i wi) se rasporedi prema shemi 
prikazanoj na slici 8.4 te se zbrajanjem odnosno oduzimanjem rezultirajuće sile vjetra dobije 
ekvivalentna sila vjetra na plohu. 
 
 
 
Slika 8.8 Smjer djelovanja unutarnjeg i vanjskog tlaka 
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Rezultati proračuna zgrade 
 
X smjer 
Zgrada  
Tablica 8.8 Proračun maksimalnog tlaka brzine vjetra qp 
 
vb,0=35 m/s, kr=0,234, zmin=10 m, z0=1 m 
ze (m) 18,20 
 
  
vb,0 (m/s) 35 
 
  
as (m) 80 
 
  
cALT 1,008 
 
  
cDIR 1 
 
  
cTEM 1 
 
  
vb (m/s) 35,28 
 
  
cr(z) 0,679 
 
  
kr 0,234 
 
  
z = ze 18,20 
 
  
z0 1 
 
  
c0 1 
 
  
vm (z) 23,95 
 
  
Iv(z) 0,345 
 
  
ρzr (kg/m
3
) 1,25 
 
  
qp (z) 1,224 
 
  
 
 
Tablica 8.9 Proračun ekvivalntnog opterećenja vjetrom 
 
ZONA A B C D E 
  (z)(kN/m²) 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 
    -1,2 -0,8 -0,5 0,8 -0,5 
   (max) 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 
   (min) -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 
   (kN/m²) -1,469 -0,979 -0,612 0,979 -0,612 
   - max 0,979 0,979 0,979 0,979 0,979 
   - min -0,612 -0,612 -0,612 -0,612 -0,612 
     - max -2,45 -1,96 -1,59 0 -1,59 
     - min -0,86 -0,37 0 1,59 0 
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Y smjer 
Zgrada  
Tablica 8.10 Proračun maksimalnog tlaka brzine vjetra qpza ze = 18,20 m 
 
vb,0=35 m/s, kr=0,234, zmin=10 m, z0=1 m 
ze (m) 18,20 
 
  
vb,0 (m/s) 35 
 
  
as (m) 80 
 
  
cALT 1,008 
 
  
cDIR 1 
 
  
cTEM 1 
 
  
vb (m/s) 35,28 
 
  
cr(z) 0,679 
 
  
kr 0,234 
 
  
z = ze 18,20 
 
  
z0 1 
 
  
c0 1 
 
  
vm (z) 23,95 
 
  
Iv(z) 0,345 
 
  
ρzr (kg/m
3
) 1,25 
 
  
qp (z) 1,224 
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Tablica 8.11 Proračun maksimalnog tlaka brzine vjetra qpza ze = 11,45 m 
vb,0=35 m/s, kr=0,234, zmin=10 m, z0=1 m 
ze (m) 13,10 
 
  
vb,0 (m/s) 35 
 
  
as (m) 80 
 
  
cALT 1,008 
 
  
cDIR 1 
 
  
cTEM 1 
 
  
vb (m/s) 35,28 
 
  
cr(z) 0,570 
 
  
kr 0,234 
 
  
z = ze 11,45 
 
  
z0 1 
 
  
c0 1 
 
  
vm (z) 20,11 
 
  
Iv(z) 0,410 
 
  
ρzr (kg/m
3
) 1,25 
 
  
qp (z) 0,978 
 
  
 
                                           Tablica 8.12 Proračun maksimalnog tlaka brzine vjetra qp 
 
ZONA A B D E 
  (z)(kN/m²) (11,45) 0,978 0,978 0,978 0,978 
  (z)(kN/m²) (18,20) 1,224 1,224 1,224 1,224 
    -1,2 -0,8 0,8 -0,5 
   (max) 0,8 0,8 0,8 0,8 
   (min) -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 
   (kN/m²) (11,45) -1,174 -0,782 0,782 -0,489 
   (kN/m²) (18,20) -1,469 -0,979 0,979 -0,612 
   – max (11,45) 0,782 0,782 0,782 0,782 
   – max (18,20) 0,979 0,979 0,979 0,979 
   – min (11,45) -0,489 -0,489 -0,489 -0,489 
   – min (18,20) -0,612 -0,612 -0,612 -0,612 
     – max (11,45) -1,96 -1,56 0 -1,27 
     – max (18,20) -2,45 -1,96 0 -1,59 
     – min (11,45) -0,69 -0,29 1,27 0 
     – min (18,20) -0,86 -0,37 1,59 0 
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8.6. Potresno opterećenje 
 
Potresne sile proračunate su pojednostavljenim postupkom. Za proračun potresnog 
opterećenja korištena je višemodalna spektralna analiza. Građevina se nalazi na području 
Splita gdje poredbeno vršno ubrzanje tla iznosi agR = 0,22g prema seizmološkoj karti 
Republike Hrvatske. Računsko ubrzanje je očitano za povratni period 475 godina. 
 
 
 
Slika 8.9 Seizmološka karta Republike Hrvatske 
 
 
 
 
Slika 8.10 Parametar vršnog ubrzanja tla za promatranu lokaciju 
 
Diplomski rad  Ante Karlo 
55 
 
Građevina je temeljena na tlu klase A, a pretpostavlja se srednja klasa (DCM) duktilnog 
ponašanja građevine. 
 
Klasa tla A 
Računsko ubrzanje tla ag 0,22g 
Koeficijent računskog 
 
ubrzanja tla α=agR/g 0,22 
Faktor tla S za klasu tla 
A 1 
Donja vrijednost faktora 
 horizontalnog spektra 0,2 
odziva β 
 Granični periodi TB=0,15s 
osciliranja za klasu tla A TC=0,40s 
   TD=2,0s 
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Slika 8.11. Upotrijebljeni parametri u proračunu 
 
 
Slika 8.12 Normirani računski spektar odgovora 
 
Za proračun seizmičkog opterećenja korištena je višemodalna spektralna analiza. Pri izračunu 
masa korištena je kombinacija stalnog opterećenja (težina konstrukcije i dodatno stalno 
opterećenje) i 30% pokretnog opterećenja. Broj oblika ( modova ) osciliranja za predmetnu 
zgradu iznosi 50. 
U nastavku su prikazani rezultati dinamičke analize posebno za svaku zgradu iz razloga što 
dobivamo realniji uvid dinamičkog ponašanja.  
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8.6.1. Rezultati dinamičke analize 
 
a) Aktivirana masa pri djelovanju potresa 
 
 
 
Skupljeno je prosječno 90 % mase u tri glavna smjera deformacija (Wx, Wy, Wz_ Rotation) 
koja promatramo za 50 modova.  
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b) Grafički prikaz deformacija uslijed nekoliko karakterističnih modova osciliranja   
 
Slika 8.13 Prvi vlastiti vektor od djelovanja potresa na konstrukciju 
 
 
 
Slika 8.14 Drugi vlastiti vektor od djelovanja potresa na konstrukciju 
 
 
 
Diplomski rad  Ante Karlo 
59 
 
 
Slika 8.15 Treći vlastiti vektor od djelovanja potresa na konstrukciju 
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9. NUMERIČKI MODEL 
Numerički model je izrađen u računalnom programu Scia Engineer 18.1. Modelom su 
obuhvaćene sve ploče, stupovi i zidovi. Model je opterećen stalnim opterećenjem (vlastita 
težina konstrukcije), dodatnim stalnim opterećenjem (nekonstruktivni slojevi konstrukcije), 
korisnim opterećenjem, snijegom, vjetrom u dva glavna smjera te seizmičkim opterećenjem 
(potresom) u dva glavna smjera pri čemu su sva opterećenja, osim seizmičkog koje je 
generirano kroz računalni program, zadana kao raspodijeljena opterećenja po pločama i 
zidovima. 
Zidovi su armirano-betonski debljine 30 i 25 cm (podrumski zidovi) i 20 cm (svi ostali), 
modelirani kao 2D elementi. Međukatne konstrukcije su pune armirano-betonske ploče 
debljine 18 cm , a iznad razine -2 debljine 25 cm te krovna ploča 18 cm i modelirane kao 
pločasti elementi. Grede imaju poprečni presjek 35x80 , 20/40 cm te su modelirane kao štapni 
elementi. Svi nosivi elementi su klase betona C 35/45 te kvalitete čelika B 500B. 
. 
 
Za GSN: 
 
a) 1,35 (g+Δg) + 1,5s 
b) 1,35 (g+Δg) + 1,5wx 
c) 1,35 (g+Δg) + 1,5wy 
d) 1,35 (g+Δg) + 1,5q 
e) 1,35 (g+Δg) + 1,5q + 0,9 (1,5s) 
f) 1,0 (g+Δg) + 0,3q + 1,0Sx 
g) 1,0 (g+Δg) + 0,3q + 1,0Sy 
 
Za GSU: 
 
a) 1,0 (g+Δg) + 1,0q 
b) 1,0 (g+Δg) + 1,0s 
 
 
Numerički model je proračunat u računalnom programu Scia Engineer 18.1., program za 
linearnu analizu grednih i pločastih sustava. 
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Slika 9.1 Renderirani prikaz modela - aksonometrija 
 
 
 
Slika 9.2Model za proračun - aksonometrija 
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Slika 9.3Model za proračun ( pogled u x smjeru ) 
 
 
 
 
 
 
Slika 9.4Model za proračun ( pogled u y smjeru ) 
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Slika 9.5Model za proračun ( pogled u z smjeru ) 
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10. DIMENZIONIRANJE HORIZONTALNIH ELEMENATA 
KONSTRUKCIJE 
 
10.1. Proračun ploča 
 
10.1.1. Ploča garaže – plan pozicije 100 
 
 
 
Slika 10.1Prikaz momenata savijanja u polju - mx 
 
 
 
Slika 10.2 Prikaz momenata savijanja u polju - my 
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Dimenzioniranje na savijanje 
 
As1=Q-385
100
2
2
2
5
3
 
Slika10.3 Skica armature ploče u polju 
 
Postupak dimenzioniranja: 
C 35/45      
   
  
 
  
   
        ;                 
  
B 500B      
   
  
 
   
    
         ;                
  
b=100 cm; h=25 cm; d=22 cm 
 
     
                    ⁄         
                  
                    
      
                      
                                   
  
                                   
  
 
U sljedećoj tablici prikazani su ultimativni momenti nosivosti za odabranu mrežastu armaturu 
za dimenzije ploče prema prethodnoj slici: 
 
Površina As1
Moment nosivosti 
betona  MRd,c,lim
Moment nosivosti 
armature  MRd,s,lim
Postotak 
armature
[cm
2
/m'] [kNm] [kNm] %
R/Q - 335 3.35 179.31 28.85 0.13
R/Q - 385 3.85 179.31 33.16 0.15
R/Q - 424 4.24 179.31 36.52 0.17
R/Q - 503 5.03 179.31 43.32 0.20
R/Q - 524 5.24 179.31 45.13 0.21
R/Q - 636 6.36 179.31 54.78 0.25
R/Q - 785 7.85 179.31 67.61 0.31
Mreža
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Sva armatura je veća od minimalne i manja od maksimalne. Zbog preraspodjele kod 
dugotrajnih efekata armaturu u polju uvijek birati veću od izračunate, a armaturu na 
ležajevima u skladu s izračunatom. Skica armature prikazana je u grafičkim prilozima. Ako se 
u obzir uzmu i preklopi ≥40 cm: 
 
Površina As1
Moment nosivosti 
betona  MRd,c,lim
Moment nosivosti 
armature  MRd,s,lim
Postotak 
armature
[cm
2
/m'] [kNm] [kNm] %
R/Q - 257 3.05 179.31 26.25 0.12
R/Q - 283 3.36 179.31 28.91 0.13
R/Q - 335 3.97 179.31 34.22 0.16
R/Q - 385 4.57 179.31 39.33 0.18
R/Q - 424 5.03 179.31 43.31 0.20
R/Q - 503 5.97 179.31 51.38 0.24
R/Q - 524 6.21 179.31 53.53 0.25
R/Q - 636 7.54 179.31 64.97 0.30
R/Q - 785 9.31 179.31 80.19 0.37
Mreža
 
 
Zbog preraspodjele kod dugotrajnih efekata armaturu u polju povećati za cca 25-30%, a 
armaturu nad ležajevima umanjiti za cca 15-20%. Skica armature prikazana je u grafičkim 
prilozima. 
 
Donja zona ploče (polje): 
 pozitivni moment savijanja: MEd,max = 35,18 kNm 
     
   
             
  =
    
              
       
Očitano: :  εs1 = 10,0 ‰      εc2 = 1,1 ‰        ζ = 0,965       ξ = 0,099 
      
   
         
 
    
              
          
Odabrana armatura: Q - 385 + preklop 40 cm (As = 4,57 cm
2
) 
 
Sva armatura je veća od minimalne i manja od maksimalne. Zbog preraspodjele kod 
dugotrajnih efekata armaturu u polju uvijek birati veću od izračunate, a armaturu na 
ležajevima u skladu s izračunatom. Skica armature prikazana je u grafičkim prilozima. Ako se 
u obzir uzmu i preklopi ≥40 cm: 
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Površina As1
Moment nosivosti 
betona  MRd,c,lim
Moment nosivosti 
armature  MRd,s,lim
Postotak 
armature
[cm
2
/m'] [kNm] [kNm] %
R/Q - 257 3.05 179.31 26.25 0.12
R/Q - 283 3.36 179.31 28.91 0.13
R/Q - 335 3.97 179.31 34.22 0.16
R/Q - 385 4.57 179.31 39.33 0.18
R/Q - 424 5.03 179.31 43.31 0.20
R/Q - 503 5.97 179.31 51.38 0.24
R/Q - 524 6.21 179.31 53.53 0.25
R/Q - 636 7.54 179.31 64.97 0.30
R/Q - 785 9.31 179.31 80.19 0.37
Mreža
 
 
Gornja zona ploče (ležajevi): 
negativni moment savijanja: MEd,min = 60 kNm 
 
     
   
             
  =
    
              
       
Očitano: :  εs1 = 10,0 ‰      εc2 = 1,5 ‰        ζ = 0,953       ξ = 0,130 
      
   
         
 
    
              
         
Odabrana armatura: R636 + preklop 40 cm (As = 7,54 cm
2
) 
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Kontrola pukotina 
 
Mjerodavni momenti u ploči su dobiveni kroz numerički model. Koriste se rezultati od 
kratkotrajnog djelovanja i radne kombinacije opterećenja: GSU 1 : 1,0 (G+ΔG) + 1,0Q 
Prikazani su samo maximalni radni momenti na ležaju i u polju (Slika). 
 
Granična vrijednost širine pukotine:         mm(EC-2) 
Proračunska vrijednost širine pukotine: (EC-2):                      
 
 
Slika10.4  Maksimalni momenti savijanja u polju – mx, za kombinaciju GSU1 
 
 
Slika10.5 Maksimalni momenti savijanja na ležajevima – mx, za kombinaciju GSU1 
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Maksimalni eksploatacijski ( radni ) moment u polju : MEd =25,46 kNm 
Armatura ploče donja zona: Q - 385 + preklop 40 cm (As = 4,57 cm
2
) 
 
As1=Q-385
100
2
2
2
5
3
     Slika 10.6  Skica armature ploče u polju 
 
 
 
b = 100.0 cm d = 22.0 cm h = 25.0 cm
fck =   35.0 MN/m
2 fctm =      3.21 MN/m
2 wg = 0.30 mm
As1 =       4.57 cm
2 As2 =       0.00 cm
2 d1 = d2 =       3.0 cm
Es =       200.00 GN/m
2 Ecm =       34.00 GN/m
2 αe = Es/Ecm =   5.88
MEd =       25.5 kNm kt =   0.40
ss =   266.06 MN/m
2
x = 3.18 cm rp,eff =   0.0061
(esm-ecm ) = 0.000239 < 0.6·ss/Es = 0.000798
Ø = 9.0 mm c = 3.00 cm
k1 =   0.8 k2 =   0.50
k3 =   3.4 k4 =   0.43
sr,max =   353.09 mm
wk = sr,max ·(esm-ecm ) = 0.282 mm < wg
d 
1
b=100 cm
h
d
A s1
A   s2 x
d 
2
EdM  
2.
5 
d 1
c
 
 
 
→ Odabrana armatura zadovoljava u pogledu širine pukotine. 
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Maksimalni eksploatacijski ( radni ) moment na ležaju : MEd =40 kNm 
 
 
Armatura ploče gornja zona: R - 636 + preklop 40 cm (As = 7,54 cm
2
) 
 
100
22 25
3
As1=R-636
Slika 10.7 Skica armature ploče na ležaju 
 
 
 
b = 100.0 cm d = 22.0 cm h = 25.0 cm
fck =   35.0 MN/m
2 fctm =      3.21 MN/m
2 wg = 0.30 mm
As1 =       7.54 cm
2 As2 =       0.00 cm
2 d1 = d2 =       3.0 cm
Es =       200.00 GN/m
2 Ecm =       34.00 GN/m
2 αe = Es/Ecm =   5.88
MEd =       40.0 kNm kt =   0.40
ss =   256.68 MN/m
2
x = 4.00 cm rp,eff =   0.0101
(esm-ecm ) = 0.000607 < 0.6·ss/Es = 0.000770
Ø = 10.0 mm c = 3.00 cm
k1 =   0.8 k2 =   0.50
k3 =   3.4 k4 =   0.43
sr,max =   271.10 mm
wk = sr,max ·(esm-ecm ) = 0.209 mm < wg
d 
1
b=100 cm
h
d
A s1
A   s2
x
d 
2
EdM  
2.
5 
d
1
c
 
 
 
 
→ Odabrana armatura zadovoljava u pogledu širine pukotine. 
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Kontrola progiba 
 
Mjerodavni progibiploče su dobiveni kroz numerički model. Koriste se rezultati od 
kratkotrajnog djelovanja i radne kombinacije opterećenja: GSU 1 : 1,0 (G+ΔG) + 1,0Q 
 
 
 
Slika 10.8 Prikaz progiba za ploču za kombinaciju GSU 1 
 
 
Progib ploče iznad pozicije 100 
 
Granična vrijednost progiba ploče u polju:        
 
   
 
   
   
     cm 
 
Kratkotrajni progib ploče (očitano iz modela):              
 
Ukupni progib:              
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Ac = b × h = 100 × 25 = 2500 cm
2
 
 
uc = 2 × (b + h) = 2 ×(100 + 25) =250 cm 
 
        ⁄           ⁄     cm  200 mmsrednji polumjer konstrukcijskog elementa 
RH=80% vlažnost zraka 
 
      
       ⁄
    √  
    
       ⁄
    √   
       koef. utjecaja relativne vlažnosti RH 
                   MPa srednja tlačna čvrstoća betona klase C 45/55 
       
    
√   
 
    
√  
       koef. utjecaja čvrstoće na skupljanje 
 koeficijenti utjecaja vlažnosti zraka i srednjeg polumjera ≤1500 
       [            
  ]             [            
  ]         
        
      
 
      
     koeficijenti starosti betona u trenutku opterećivanja 
      
 
         
       koeficijenti starosti betona za opterećivanje nakon 28 dana 
 
Utjecaj vrste cementa: za normalne ili brzovezujuće cemente α=0 → nema utjecaja 
Utjecaj temperature: za T=20
o
C nema utjecaja 
 
                        osnovna veličina koef. puzanja (opt. nakon 28 dana) 
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10.1.2. Ploča garaže – plan pozicija 200 
 
 
 
Slika 10.9 Prikaz momenata savijanja u polju - mx 
 
 
 
 
Slika 10.10 Prikaz momenata savijanja u polju - my 
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Dimenzioniranje na savijanje 
 
As1=Q-636
100
15 18
3
 
Slika10.11 Skica armature ploče u polju 
 
Postupak dimenzioniranja: 
C 35/45      
   
  
 
  
   
        ;                 
  
B 500B      
   
  
 
   
    
         ;                
  
b=100 cm; h=18 cm; d=15 cm 
 
     
                    ⁄         
                  
                    
      
                      
                                    
  
                                   
  
 
U sljedećoj tablici prikazani su ultimativni momenti nosivosti za odabranu mrežastu armaturu 
za dimenzije ploče prema prethodnoj slici: 
 
Površina As1
Moment nosivosti 
betona  MRd,c,lim
Moment nosivosti 
armature  MRd,s,lim
Postotak 
armature
[cm
2
/m'] [kNm] [kNm] %
R/Q - 335 3.35 71.55 19.67 0.19
R/Q - 385 3.85 71.55 22.61 0.21
R/Q - 424 4.24 71.55 24.90 0.24
R/Q - 503 5.03 71.55 29.54 0.28
R/Q - 524 5.24 71.55 30.77 0.29
R/Q - 636 6.36 71.55 37.35 0.35
R/Q - 785 7.85 71.55 46.10 0.44
Mreža
 
 
 
 
 
 
 
Diplomski rad  Ante Karlo 
75 
 
Sva armatura je veća od minimalne i manja od maksimalne. Zbog preraspodjele kod 
dugotrajnih efekata armaturu u polju uvijek birati veću od izračunate, a armaturu na 
ležajevima u skladu s izračunatom. Skica armature prikazana je u grafičkim prilozima. Ako se 
u obzir uzmu i preklopi ≥40 cm: 
 
Površina As1
Moment nosivosti 
betona  MRd,c,lim
Moment nosivosti 
armature  MRd,s,lim
Postotak 
armature
[cm
2
/m'] [kNm] [kNm] %
R/Q - 257 3.05 71.55 17.90 0.17
R/Q - 283 3.36 71.55 19.71 0.19
R/Q - 335 3.97 71.55 23.33 0.22
R/Q - 385 4.57 71.55 26.82 0.25
R/Q - 424 5.03 71.55 29.53 0.28
R/Q - 503 5.97 71.55 35.03 0.33
R/Q - 524 6.21 71.55 36.50 0.35
R/Q - 636 7.54 71.55 44.30 0.42
R/Q - 785 9.31 71.55 54.68 0.52
Mreža
 
.  
Zbog preraspodjele kod dugotrajnih efekata armaturu u polju povećati za cca 25-30%, a 
armaturu nad ležajevima umanjiti za cca 15-20%. Skica armature prikazana je u grafičkim 
prilozima. 
 
Donja zona ploče (polje): 
 pozitivni moment savijanja: MEd,max = 30 kNm 
     
   
             
  =
    
              
       
Očitano: :  εs1 = 10,0 ‰      εc2 = 1,5 ‰        ζ = 0,953       ξ = 0,130 
      
   
         
 
    
              
          
Odabrana armatura: Q - 503 + preklop 40 cm (As = 5,97 cm
2
) 
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Sva armatura je veća od minimalne i manja od maksimalne. Zbog preraspodjele kod 
dugotrajnih efekata armaturu u polju uvijek birati veću od izračunate, a armaturu na 
ležajevima u skladu s izračunatom. Skica armature prikazana je u grafičkim prilozima. Ako se 
u obzir uzmu i preklopi ≥40 cm: 
 
Površina As1
Moment nosivosti 
betona  MRd,c,lim
Moment nosivosti 
armature  MRd,s,lim
Postotak 
armature
[cm
2
/m'] [kNm] [kNm] %
R/Q - 257 3.77 83.36 22.11 0.21
R/Q - 283 4.15 83.36 24.35 0.23
R/Q - 335 4.91 83.36 28.82 0.27
R/Q - 385 5.64 83.36 33.12 0.31
R/Q - 424 6.21 83.36 36.48 0.35
R/Q - 503 7.37 83.36 43.28 0.41
R/Q - 524 7.68 83.36 45.08 0.43
R/Q - 636 9.32 83.36 54.72 0.52
R/Q - 785 11.50 83.36 67.54 0.64
Mreža
 
 
Gornja zona ploče (ležajevi): 
negativni moment savijanja: MEd,min = 50kNm 
 
     
   
             
  =
    
              
        
Očitano: :  εs1 = 10,0 ‰      εc2 = 2,2 ‰        ζ = 0,931       ξ = 0,180 
      
   
         
 
    
              
          
Odabrana armatura: R–636 + preklop 40 cm (As = 9,32 cm
2
) 
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Kontrola pukotina 
 
Mjerodavni momenti u ploči su dobiveni kroz numerički model. Koriste se rezultati od 
kratkotrajnog djelovanja i radne kombinacije opterećenja: GSU 1 : 1,0 (G+ΔG) + 1,0Q 
Prikazani su samo maximalni radni momenti na ležaju i u polju (Slika). 
 
Granična vrijednost širine pukotine:         mm(EC-2) 
Proračunska vrijednost širine pukotine: (EC-2):                      
 
 
Slika10.12 Maksimalni momenti savijanja u polju – mx, za kombinaciju GSU1 
 
 
Slika10.13 Maksimalni momenti savijanja na ležajevima – myy, za kombinaciju GSU1 
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Pozitivni moment savijanja: MEd = 20,00 kNm 
Armatura ploče donja zona: Q - 503 + preklop 40 cm (As = 5,97 cm
2
) 
 
As1=Q-503
100
1
5
1
8
3
 
Slika 10.14 Skica armature ploče u polju 
 
 
 
b = 100.0 cm d = 15.0 cm h = 18.0 cm
fck =   35.0 MN/m
2 fctm =      3.21 MN/m
2 wg = 0.30 mm
As1 =       5.97 cm
2 As2 =       0.00 cm
2 d1 = d2 =       3.0 cm
Es =       200.00 GN/m
2 Ecm =       34.00 GN/m
2 αe = Es/Ecm =   5.88
MEd =       20.0 kNm kt =   0.40
ss =   238.80 MN/m
2
x = 2.91 cm rp,eff =   0.0080
(esm-ecm ) = 0.000350 < 0.6·ss/Es = 0.000716
Ø = 9.0 mm c = 3.00 cm
k1 =   0.8 k2 =   0.50
k3 =   3.4 k4 =   0.43
sr,max =   294.21 mm
wk = sr,max ·(esm-ecm ) = 0.211 mm < wg
d 
1
b=100 cm
h
d
A s1
A   s2 x
d 
2
EdM  
2.
5 
d 1
c
 
 
 
→ Odabrana armatura zadovoljava u pogledu širine pukotine. 
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Maksimalni eksploatacijski ( radni ) moment na ležaju :  
negativni moment savijanja: MEd,min = 30,00 kNm 
Armatura ploče gornjaa zona: R - 636+ preklop 40 cm (As = 9,32 cm
2
) 
100
15 18
3
As1=R-636
Slika 10.15 Skica armature ploče na ležaju 
 
 
b = 100.0 cm d = 15.0 cm h = 18.0 cm
fck =   35.0 MN/m
2 fctm =      3.21 MN/m
2 wg = 0.30 mm
As1 =       9.32 cm
2 As2 =       0.00 cm
2 d1 = d2 =       3.0 cm
Es =       200.00 GN/m
2 Ecm =       34.00 GN/m
2 αe = Es/Ecm =   5.88
MEd =       30.0 kNm kt =   0.40
ss =   232.94 MN/m
2
x = 3.54 cm rp,eff =   0.0124
(esm-ecm ) = 0.000610 < 0.6·ss/Es = 0.000699
Ø = 10.0 mm c = 3.00 cm
k1 =   0.8 k2 =   0.50
k3 =   3.4 k4 =   0.43
sr,max =   238.80 mm
wk = sr,max ·(esm-ecm ) = 0.167 mm < wg
d 
1
b=100 cm
h
d
A s1
A   s2
x
d 
2
EdM  
2.
5 
d
1
c
 
 
 
 
→ Odabrana armatura zadovoljava u pogledu širine pukotine. 
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Kontrola progiba 
 
Mjerodavni progibiploče su dobiveni kroz numerički model. Koriste se rezultati od 
kratkotrajnog djelovanja i radne kombinacije opterećenja: GSU 1 : 1,0 (G+ΔG) + 1,0Q 
 
 
 
Slika 10.16 Prikaz progiba za ploču za kombinaciju GSU 1 
 
 
 
Granična vrijednost progiba ploče u polju:       
 
   
 
   
   
         
 
Kratkotrajni progib ploče (očitano iz modela):              
 
Ukupni progib:              
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Ac = b × h = 100 × 18 = 1800 cm
2
 
 
uc = 2 × (b + h) = 2 ×(100 + 18) = 236 cm 
 
        ⁄           ⁄       cm  153 mmsrednji polumjer konstrukcijskog elementa 
RH=80% vlažnost zraka 
 
      
       ⁄
    √  
    
       ⁄
    √   
       koef. utjecaja relativne vlažnosti RH 
                   MPa srednja tlačna čvrstoća betona klase C 45/55 
       
    
√   
 
    
√  
       koef. utjecaja čvrstoće na skupljanje 
 koeficijenti utjecaja vlažnosti zraka i srednjeg polumjera ≤1500 
       [            
  ]             [            
  ]         
        
      
 
      
     koeficijenti starosti betona u trenutku opterećivanja 
      
 
         
       koeficijenti starosti betona za opterećivanje nakon 28 dana 
 
Utjecaj vrste cementa: za normalne ili brzovezujuće cemente α=0 → nema utjecaja 
Utjecaj temperature: za T=20
o
C nema utjecaja 
 
                        osnovna veličina koef. puzanja (opt. nakon 28 dana) 
                             
 
 
             
   
   
           
 
    
      
                          
                                            
Diplomski rad  Ante Karlo 
82 
 
10.1.3. Ploče katova – plan pozicija 300 
 
 
 
 
 
Slika 10.17Prikaz momenata savijanja u polju – mx 
 
 
 
 
 
 
Slika 10.18Prikaz momenata savijanja u polju - my 
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Dimenzioniranje na savijanje 
 
As1=Q-424
100
1
5
1
8
3
Slika10.19 Skica armature ploče u polju 
 
Postupak dimenzioniranja: 
C 35/45      
   
  
 
  
   
        ;                 
  
B 500B      
   
  
 
   
    
         ;                
  
b=100 cm; h=18 cm; d=15 cm 
 
     
                    ⁄         
                  
                    
      
                      
                                   
  
                                   
  
 
U sljedećoj tablici prikazani su ultimativni momenti nosivosti za odabranu mrežastu armaturu 
za dimenzije ploče prema prethodnoj slici: 
 
Površina As1
Moment nosivosti 
betona  MRd,c,lim
Moment nosivosti 
armature  MRd,s,lim
Postotak 
armature
[cm
2
/m'] [kNm] [kNm] %
R/Q - 335 3.35 71.55 19.67 0.19
R/Q - 385 3.85 71.55 22.61 0.21
R/Q - 424 4.24 71.55 24.90 0.24
R/Q - 503 5.03 71.55 29.54 0.28
R/Q - 524 5.24 71.55 30.77 0.29
R/Q - 636 6.36 71.55 37.35 0.35
R/Q - 785 7.85 71.55 46.10 0.44
Mreža
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Sva armatura je veća od minimalne i manja od maksimalne. Zbog preraspodjele kod 
dugotrajnih efekata armaturu u polju uvijek birati veću od izračunate, a armaturu na 
ležajevima u skladu s izračunatom. Skica armature prikazana je u grafičkim prilozima. Ako se 
u obzir uzmu i preklopi ≥40 cm: 
 
Površina As1
Moment nosivosti 
betona  MRd,c,lim
Moment nosivosti 
armature  MRd,s,lim
Postotak 
armature
[cm
2
/m'] [kNm] [kNm] %
R/Q - 257 3.05 71.55 17.90 0.17
R/Q - 283 3.36 71.55 19.71 0.19
R/Q - 335 3.97 71.55 23.33 0.22
R/Q - 385 4.57 71.55 26.82 0.25
R/Q - 424 5.03 71.55 29.53 0.28
R/Q - 503 5.97 71.55 35.03 0.33
R/Q - 524 6.21 71.55 36.50 0.35
R/Q - 636 7.54 71.55 44.30 0.42
R/Q - 785 9.31 71.55 54.68 0.52
Mreža
 
. 
 Zbog preraspodjele kod dugotrajnih efekata armaturu u polju povećati za cca 25-30%, a 
armaturu nad ležajevima umanjiti za cca 15-20%. Skica armature prikazana je u grafičkim 
prilozima. 
Donja zona ploče (polje): 
 pozitivni moment savijanja: MEd,max = 20,66kNm/m' 
     
   
             
  =
    
              
       
Očitano: :  εs1 = 10,0 ‰      εc2 = 1,2 ‰        ζ = 0,962       ξ = 0,107 
      
   
         
 
    
              
          
 
Odabrana armatura: Q - 385 + preklop 40 cm (As = 4,57 cm
2
) 
 
Gornja zona ploče (ležajevi): 
negativni moment savijanja: MEd,min = 38,17 kNm/m' 
     
   
             
  =
    
              
       
Očitano: :  εs1 = 10,0 ‰      εc2 = 1,8 ‰        ζ = 0,944       ξ = 0,153 
      
   
         
 
    
              
          
 
Odabrana armatura: R–524 + preklop 40 cm (As = 6,21 cm
2
) 
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Kontrola pukotina 
 
Mjerodavni momenti u ploči su dobiveni kroz numerički model. Koriste se rezultati od 
kratkotrajnog djelovanja i radne kombinacije opterećenja: GSU 1 : 1,0 (G+ΔG) + 1,0Q 
Prikazani su samo maximalni radni momenti na ležaju i u polju (Slika). 
 
Granična vrijednost širine pukotine:         mm(EC-2) 
Proračunska vrijednost širine pukotine: (EC-2):                      
 
 
Slika 10.20 Maksimalni momenti savijanja u polju – mx, za kombinaciju GSU1 
 
 
 
Slika 10.21 Maksimalni momenti savijanja na ležajevima – my, za kombinaciju GSU1 
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Maksimalni eksploatacijski ( radni ) moment u polju : MEd =14,71kNm 
Armatura ploče donja zona: Q - 385 + preklop 40 cm (As = 4,57 cm
2
) 
 
As1=Q-385
100
1
5
1
8
3
Slika 10.21 Skica armature ploče u polju 
 
 
 
b = 100.0 cm d = 15.0 cm h = 18.0 cm
fck =   35.0 MN/m
2 fctm =      3.21 MN/m
2 wg = 0.30 mm
As1 =       4.57 cm
2 As2 =       0.00 cm
2 d1 = d2 =       3.0 cm
Es =       200.00 GN/m
2 Ecm =       34.00 GN/m
2 αe = Es/Ecm =   5.88
MEd =       14.7 kNm kt =   0.40
ss =   227.66 MN/m
2
x = 2.58 cm rp,eff =   0.0061
(esm-ecm ) = 0.000047 < 0.6·ss/Es = 0.000683
Ø = 9.0 mm c = 3.00 cm
k1 =   0.8 k2 =   0.50
k3 =   3.4 k4 =   0.43
sr,max =   353.09 mm
wk = sr,max ·(esm-ecm ) = 0.241 mm < wg
d 
1
b=100 cm
h
d
A s1
A   s2 x
d 
2
EdM  
2.
5 
d 1
c
 
 
 
→ Odabrana armatura zadovoljava u pogledu širine pukotine. 
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Maksimalni eksploatacijski ( radni ) moment na ležaju : MEd =27,48 kNm 
Armatura ploče gornjaa zona: R - 524 + preklop 40 cm (As = 6,21 cm
2
) 
 
100
15 18
3
As1=R-503
 
Slika 10.22 Skica armature ploče na ležaju 
 
 
b = 100.0 cm d = 15.0 cm h = 18.0 cm
fck =   35.0 MN/m
2 fctm =      3.21 MN/m
2 wg = 0.30 mm
As1 =       6.21 cm
2 As2 =       0.00 cm
2 d1 = d2 =       3.0 cm
Es =       200.00 GN/m
2 Ecm =       34.00 GN/m
2 αe = Es/Ecm =   5.88
MEd =       27.5 kNm kt =   0.40
ss =   315.82 MN/m
2
x = 2.97 cm rp,eff =   0.0083
(esm-ecm ) = 0.000766 < 0.6·ss/Es = 0.000947
Ø = 10.0 mm c = 3.00 cm
k1 =   0.8 k2 =   0.50
k3 =   3.4 k4 =   0.43
sr,max =   307.31 mm
wk = sr,max ·(esm-ecm ) = 0.291 mm < wg
d 
1
b=100 cm
h
d
A s1
A   s2
x
d 
2
EdM  
2.
5 
d
1
c
 
 
 
 
→ Odabrana armatura zadovoljava u pogledu širine pukotine. 
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Kontrola progiba 
 
Mjerodavni progibiploče su dobiveni kroz numerički model. Koriste se rezultati od 
kratkotrajnog djelovanja i radne kombinacije opterećenja: GSU 1 : 1,0 (G+ΔG) + 1,0Q 
 
 
 
Slika 10.23 Prikaz progiba za ploču za kombinaciju GSU 1 
 
 
 
Granična vrijednost progiba ploče u polju:       
 
   
 
   
   
         
 
Kratkotrajni progib ploče (očitano iz modela):              
 
Ukupni progib:              
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Ac = b × h = 100 × 18 = 1800 cm
2
 
 
uc = 2 × (b + h) = 2 ×(100 + 18) = 236 cm 
 
        ⁄           ⁄       cm  153 mmsrednji polumjer konstrukcijskog elementa 
RH=80% vlažnost zraka 
 
      
       ⁄
    √  
    
       ⁄
    √   
       koef. utjecaja relativne vlažnosti RH 
                   MPa srednja tlačna čvrstoća betona klase C 45/55 
       
    
√   
 
    
√  
       koef. utjecaja čvrstoće na skupljanje 
 koeficijenti utjecaja vlažnosti zraka i srednjeg polumjera ≤1500 
       [            
  ]             [            
  ]         
        
      
 
      
     koeficijenti starosti betona u trenutku opterećivanja 
      
 
         
       koeficijenti starosti betona za opterećivanje nakon 28 dana 
 
Utjecaj vrste cementa: za normalne ili brzovezujuće cemente α=0 → nema utjecaja 
Utjecaj temperature: za T=20
o
C nema utjecaja 
 
                        osnovna veličina koef. puzanja (opt. nakon 28 dana) 
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10.1.4. Ploča krova– plan poziocija 400 
 
 
 
 
Slika 10.24 Prikaz momenata savijanja u polju - mx 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 10.25 Prikaz momenata savijanja u polju - my 
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Dimenzioniranje na savijanje 
 
As1=Q-785
100
15 18
3
 
Slika10.26 Skica armature ploče u polju 
 
Postupak dimenzioniranja: 
C 35/37      
   
  
 
  
   
        ;                 
  
B 500B      
   
  
 
   
    
         ;                
  
b=100 cm; h=18 cm; d=15 cm 
 
     
                    ⁄         
                  
                    
      
                      
                                   
  
                                   
  
 
U sljedećoj tablici prikazani su ultimativni momenti nosivosti za odabranu mrežastu armaturu 
za dimenzije ploče prema prethodnoj slici: 
 
Površina As1
Moment nosivosti 
betona  MRd,c,lim
Moment nosivosti 
armature  MRd,s,lim
Postotak 
armature
[cm
2
/m'] [kNm] [kNm] %
R/Q - 335 3.35 71.55 19.67 0.19
R/Q - 385 3.85 71.55 22.61 0.21
R/Q - 424 4.24 71.55 24.90 0.24
R/Q - 503 5.03 71.55 29.54 0.28
R/Q - 524 5.24 71.55 30.77 0.29
R/Q - 636 6.36 71.55 37.35 0.35
R/Q - 785 7.85 71.55 46.10 0.44
Mreža
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Sva armatura je veća od minimalne i manja od maksimalne. Zbog preraspodjele kod 
dugotrajnih efekata armaturu u polju uvijek birati veću od izračunate, a armaturu na 
ležajevima u skladu s izračunatom. Skica armature prikazana je u grafičkim prilozima. Ako se 
u obzir uzmu i preklopi ≥40 cm: 
 
Površina As1
Moment nosivosti 
betona  MRd,c,lim
Moment nosivosti 
armature  MRd,s,lim
Postotak 
armature
[cm
2
/m'] [kNm] [kNm] %
R/Q - 257 3.05 71.55 17.90 0.17
R/Q - 283 3.36 71.55 19.71 0.19
R/Q - 335 3.97 71.55 23.33 0.22
R/Q - 385 4.57 71.55 26.82 0.25
R/Q - 424 5.03 71.55 29.53 0.28
R/Q - 503 5.97 71.55 35.03 0.33
R/Q - 524 6.21 71.55 36.50 0.35
R/Q - 636 7.54 71.55 44.30 0.42
R/Q - 785 9.31 71.55 54.68 0.52
Mreža
 
. Zbog preraspodjele kod dugotrajnih efekata armaturu u polju povećati za cca 25-30%, a 
armaturu nad ležajevima umanjiti za cca 15-20%. Skica armature prikazana je u grafičkim 
prilozima. 
 
Donja zona ploče (polje): 
 pozitivni moment savijanja: MEd,max = 11,44kNm/m' 
     
   
             
  =
    
              
       
Očitano: :  εs1 = 10,0 ‰      εc2 = 0,9 ‰        ζ = 0,968       ξ = 0,083 
      
   
         
 
    
              
          
 
Odabrana armatura: Q - 257 + preklop 40 cm (As = 3,05 cm
2
) 
 
Gornja zona ploče (ležajevi): 
negativni moment savijanja: MEd,min = 21,00 kNm/m' 
     
   
             
  =
    
              
       
Očitano: :  εs1 = 10,0 ‰      εc2 = 1,2 ‰        ζ = 0,962       ξ = 0,107 
      
   
         
 
    
              
          
 
Odabrana armatura: R - 385 + preklop 40 cm (As = 4,57 cm
2
) 
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Kontrola pukotina 
 
Mjerodavni momenti u ploči su dobiveni kroz numerički model. Koriste se rezultati od 
kratkotrajnog djelovanja i radne kombinacije opterećenja: GSU 1 : 1,0 (G+ΔG) + 1,0Q 
Prikazani su samo maximalni radni momenti na ležaju i u polju (Slika). 
 
Granična vrijednost širine pukotine:         mm(EC-2) 
Proračunska vrijednost širine pukotine: (EC-2):                      
 
 
Slika 10.27 Maksimalni momenti savijanja u polju – mx, za kombinaciju GSU1 
 
 
 
Slika 10.28 Maksimalni momenti savijanja na ležajevima – my, za kombinaciju GSU1 
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Maksimalni eksploatacijski ( radni ) moment u polju : MEd =8,24 kNm 
Armatura ploče donja zona: Q - 257 + preklop 40 cm (As = 3,05 cm
2
) 
 
 
As1=Q-257
100
1
5
1
8
3
Slika 10.29 Skica armature ploče u polju 
 
 
 
b = 100.0 cm d = 15.0 cm h = 18.0 cm
fck =   35.0 MN/m
2 fctm =      3.21 MN/m
2 wg = 0.30 mm
As1 =       3.05 cm
2 As2 =       0.00 cm
2 d1 = d2 =       3.0 cm
Es =       200.00 GN/m
2 Ecm =       34.00 GN/m
2 αe = Es/Ecm =   5.88
MEd =       8.2 kNm kt =   0.40
ss =   189.14 MN/m
2
x = 2.15 cm rp,eff =   0.0041
(esm-ecm ) = -0.000671 < 0.6·ss/Es = 0.000567
Ø = 9.0 mm c = 3.00 cm
k1 =   0.8 k2 =   0.50
k3 =   3.4 k4 =   0.43
sr,max =   478.23 mm
wk = sr,max ·(esm-ecm ) = 0.271 mm < wg
d 
1
b=100 cm
h
d
A s1
A   s2 x
d 
2
EdM  
2.
5 
d 1
c
 
 
→ Odabrana armatura zadovoljava u pogledu širine pukotine. 
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Maksimalni eksploatacijski ( radni ) moment na ležaju : MEd =14,00 kNm 
Armatura ploče gornjaa zona: R - 385 + preklop 40 cm (As = 4,57 cm
2
) 
100
1
5
1
8
3
As1=R-385
Slika 10.30  Skica armature ploče na ležaju 
 
 
b = 100.0 cm d = 15.0 cm h = 18.0 cm
fck =   35.0 MN/m
2 fctm =      3.21 MN/m
2 wg = 0.30 mm
As1 =       4.57 cm
2 As2 =       0.00 cm
2 d1 = d2 =       3.0 cm
Es =       200.00 GN/m
2 Ecm =       34.00 GN/m
2 αe = Es/Ecm =   5.88
MEd =       14.0 kNm kt =   0.40
ss =   216.67 MN/m
2
x = 2.58 cm rp,eff =   0.0061
(esm-ecm ) = -0.000008 < 0.6·ss/Es = 0.000650
Ø = 10.0 mm c = 3.00 cm
k1 =   0.8 k2 =   0.50
k3 =   3.4 k4 =   0.43
sr,max =   380.99 mm
wk = sr,max ·(esm-ecm ) = 0.248 mm < wg
d 
1
b=100 cm
h
d
A s1
A   s2
x
d 
2
EdM  
2.
5 
d
1
c
 
 
 
 
→ Odabrana armatura zadovoljava u pogledu širine pukotine. 
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Kontrola progiba 
 
Mjerodavni progibiploče su dobiveni kroz numerički model. Koriste se rezultati od 
kratkotrajnog djelovanja i radne kombinacije opterećenja: GSU 1 : 1,0 (G+ΔG) + 1,0Q 
 
 
 
Slika 10.31 Prikaz progiba za ploču za kombinaciju GSU 1 
 
 
 
Granična vrijednost progiba ploče u polju:       
 
   
 
   
   
         
 
Kratkotrajni progib ploče (očitano iz modela):              
 
Ukupni progib:              
 
 
Ac = b × h = 100 × 18 = 1800 cm
2
 
 
uc = 2 × (b + h) = 2 ×(100 + 18) = 236 cm 
 
        ⁄           ⁄       cm  153 mmsrednji polumjer konstrukcijskog elementa 
RH=80% vlažnost zraka 
 
      
       ⁄
    √  
    
       ⁄
    √   
       koef. utjecaja relativne vlažnosti RH 
                   MPa srednja tlačna čvrstoća betona klase C 45/55 
       
    
√   
 
    
√  
       koef. utjecaja čvrstoće na skupljanje 
 koeficijenti utjecaja vlažnosti zraka i srednjeg polumjera ≤1500 
       [            
  ]             [            
  ]         
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     koeficijenti starosti betona u trenutku opterećivanja 
      
 
         
       koeficijenti starosti betona za opterećivanje nakon 28 dana 
 
Utjecaj vrste cementa: za normalne ili brzovezujuće cemente α=0 → nema utjecaja 
Utjecaj temperature: za T=20
o
C nema utjecaja 
 
                        osnovna veličina koef. puzanja (opt. nakon 28 dana) 
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10.2. Proračun AB greda 
 
10.2.1. Greda 35x80 cm 
 
 
Dimenzioniranje na moment savijanja 
 
Proračun je proveden za više kombinacija, dok je prikazan samo rezultat kritične kombinacije 
(1,35·(G + ΔG) + 1,5Q + 1,35S). 
 
 
 
 
Slika 10.32  Maksimalni momenti savijanja My 
 
 
 
 
Slika 10.33 Maksimalna poprečna sila Vz 
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Proračun uzdužne armature  
 
 
 
Slika 10.34 – Poprečni presjek grede u polju 
 
 
b = 35cm  
h = 80cm  
hp = 18 cm 
d1= 5 cm 
d = h – d1 = 75 cm 
beff = b + (l0 × ly) ÷ 5,0 
        
        
 
           
 
C 35/45      
   
  
 
  
   
        ;                 
  
B 500B      
   
  
 
   
    
         ;                
  
 
     
                    ⁄         
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U tablici su prikazani ultimativni momenti nosivosti za odabranu uzdužnu armaturu, grede 
35x80cm : 
Površina As1
Moment nosivosti 
betona  MRd,c,lim
Moment nosivosti 
armature  MRd,s,lim
Postotak 
armature
[cm
2
/m'] [kNm] [kNm] %
3φ14 4.62 729.36 135.65 0.17
3φ16 6.03 729.36 177.06 0.22
3φ18 7.63 729.36 224.04 0.27
3φ20 9.42 729.36 276.59 0.34
3φ22 11.40 729.36 334.73 0.41
3φ25 14.73 729.36 432.51 0.53
Šipke
 
 
Polje: 
               
 
  
=
   
              
= 
          
                     
        
Očitano:                     0.048   0.984 
                          
    
   
       
 
     
             
          
Odabrano 3Ø14  (As=4,62 cm
2
) 
Ležaj: 
               
 
  
=
   
           
= 
          
                 
       
Očitano:                     0.130   0.953 
                           
    
   
       
 
     
             
          
Odabrano 3Ø18  (As=7,63 cm
2
) 
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Dimenzioniranje na poprečnu silu 
 
 
 
C 35/37   
fcd=35/1.5=23,3 MPa 
 
Računska poprečna sila: 
VEd,max= 115,45 kN  
          [                   
  ⁄        ]       
         [           ]       
             (               ) 
                          
    
            
  
 
 
      √
   
 
  [  ] 
        
    
   
  
             
   
∑  
  
 
      
    
  
 
    
   
      
            
 
     
 
  
                      
      [  
   
   
] 
       
          
 
 
          
   
 
               
        
 
Na mjestu maksimalne poprečne sile: 
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bw 35.00 cm C 35/45
h 80.00 cm fck 35.00 Mpa
d1 (d2) 5.00 cm fcd 2.33 kN/cm
2
d 75.00 cm fyd, fyw,d 43.48 kN/cm
2
Asl 7.63 cm
2
tRd 0.34 kN/cm
2
VEd,max 115.45 kN Računska armatura
Nsd 0.00 kN rmin 0.0011
k 1.52 m 2
rl 0.0029 VEd,max/VRd2 0.07
nmin 0.39 sw.max 30.0   cm
scp 0.00 kN/cm
2
Asw,min 0.578   cm
2
VRd,c 103.5 kN
VRd,c,min 101.5 kN Odabrano: Ø10 / 30
VRd,c,mjer 103.5 kN Asw,od 0.79   cm
2
n 0.516 Vwd 153.67   kN
VRd2 1580.3 kN  
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Kontrola pukotina 
 
Mjerodavni momenti u gredi su dobiveni kroz numerički model. Koriste se rezultati od 
kratkotrajnog djelovanja i radne kombinacije opterećenja: 
 GSU 1 : 1,0 G + 1,0ΔG + 1,0Q 
 
Granična vrijednost širine pukotine:         mm(EC-2) 
 
Proračunska vrijednost širine pukotine: (EC-2): 
 
                          
 
Slika 10.35  Dijagram maksimalnih momenata savijanja u polju i na ležaju My  
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Polje: 
 
Maksimalni eksploatacijski (radni) moment u polju: MEd = 68,83 kNm 
Armatura grede u polju: 3φ14 (As = 4,62 cm
2
) 
b = 35.0 cm d = 75.0 cm h = 80.0 cm
fck =   35.0 MN/m
2 fctm =      3.21 MN/m
2 wg = 0.30 mm
As1 =       4.62 cm
2 As2 =       0.00 cm
2 d1 = d2 =       5.0 cm
Es =       200.00 GN/m
2 Ecm =       34.00 GN/m
2 αe = Es/Ecm =   5.88
MEd =       68.8 kNm kt =   0.40
ss =   207.92 MN/m
2
x = 10.04 cm rp,eff =   0.0106
(esm-ecm ) = 0.000394 < 0.6·ss/Es = 0.000624
Ø = 14.0 mm c = 3.00 cm
k1 =   0.8 k2 =   0.50
k3 =   3.4 k4 =   0.43
sr,max =   327.38 mm
wk = sr,max ·(esm-ecm ) = 0.204 mm < wg
d
 1
b
h
d
A s1
A   s2 x
d
 2
EdM  
2
.5
 d
1
c
 
→ Odabrana armatura zadovoljava u pogledu širine pukotine. 
 
Ležaj: 
 
Maksimalni eksploatacijski (radni) moment na ležaju: MEd = 107,81 kNm 
Armatura grede na ležaju: 3φ18 (As = 7,63 cm
2
) 
 
b = 35.0 cm d = 75.0 cm h = 80.0 cm
fck =   35.0 MN/m
2 fctm =      3.21 MN/m
2 wg = 0.30 mm
As1 =       7.63 cm
2 As2 =       0.00 cm
2 d1 = d2 =       5.0 cm
Es =       200.00 GN/m
2 Ecm =       34.00 GN/m
2 αe = Es/Ecm =   5.88
MEd =       107.8 kNm kt =   0.40
ss =   199.62 MN/m
2
x = 12.65 cm rp,eff =   0.0174
(esm-ecm ) = 0.000592 < 0.6·ss/Es = 0.000599
Ø = 18.0 mm c = 3.00 cm
k1 =   0.8 k2 =   0.50
k3 =   3.4 k4 =   0.43
sr,max =   277.46 mm
wk = sr,max ·(esm-ecm ) = 0.166 mm < wg
d
 1
b
h
d
A s1
A   s2 x
d
 2
EdM  
2
.5
 d
1
c
 
→ Odabrana armatura zadovoljava u pogledu širine pukotine. 
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Kontrola progiba 
 
Progibi greda su također dobiveni kroz numerički model. Također se koriste rezultati od 
kratkotrajnog djelovanja i radne kombinacije opterećenja: GSU 1 : 1,0G + 1,0ΔG + 1,0Q 
 
Slika 10.36  Dijagram progiba grede za GSU 1 
 
Granična vrijednost progiba grede u polju:       
 
   
 
   
   
         
 
Kratkotrajni progib grede (očitano iz modela):              
 
Ukupni progib:                
 
Tablica 10.1 – Konačne vrijednosti koeficijenta puzanja        
 
 
 
Konačni koeficijent puzanja za starost betona od 90 dana sa vlagom od 50%: 
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10.2.2.   Greda 20x40 cm 
 
Dimenzioniranje na moment savijanja 
 
Proračun je proveden za više kombinacija, dok je prikazan samo rezultat kritične kombinacije 
(1,35·(G + ΔG) + 1,5Q + 1,35S). 
 
 
 
 
Slika 10.37 Maksimalni momenti savijanja My  
 
 
 
 
Slika 10.38 Maksimalna poprečna sila Vz 
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Proračun uzdužne armature  
 
 
 
Slika 10.39 – Poprečni presjek grede u polju 
 
 
b = 20cm  
h = 40cm  
hp = 18 cm 
d1= 5 cm 
d = h – d1 = 35 cm 
beff = b + (l0 × ly) ÷ 5,0 
        
        
 
           
 
C 35/45      
   
  
 
  
   
        ;                 
  
B 500B      
   
  
 
   
    
         ;                
  
 
     
                    ⁄         
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U tablici su prikazani ultimativni momenti nosivosti za odabranu uzdužnu armaturu, grede 
20x40cm : 
 
Površina As1
Moment nosivosti 
betona  MRd,c,lim
Moment nosivosti 
armature  MRd,s,lim
Postotak 
armature
[cm
2
/m'] [kNm] [kNm] %
2φ10 1.57 90.77 21.51 0.20
2φ12 2.26 90.77 30.97 0.28
2φ14 3.08 90.77 42.20 0.39
2φ16 4.02 90.77 55.08 0.50
2φ18 5.09 90.77 69.75 0.64
2φ20 6.28 90.77 86.05 0.79
Šipke
 
 
Polje: 
              
 
  
=
   
              
= 
         
                     
        
Očitano:                     0.048   0.984 
                           
    
   
       
 
    
             
          
Odabrano 2Ø12  (As=2,26 cm
2
) 
Ležaj: 
              
 
  
=
   
           
= 
         
                 
       
Očitano:                     0.107   0.962 
                           
    
   
       
 
    
             
          
Odabrano 2Ø12  (As=2,26 cm
2
) 
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Dimenzioniranje na poprečnu silu 
 
 
 
C 35/37   
fcd=35/1.5=23,3 MPa 
 
Računska poprečna sila: 
VEd,max= 18,40 kN  
          [                   
  ⁄        ]       
         [           ]       
             (               ) 
                          
    
            
  
 
 
      √
   
 
  [  ] 
        
    
   
  
             
   
∑  
  
 
      
    
  
 
    
   
      
            
 
     
 
  
                      
      [  
   
   
] 
       
          
 
 
          
   
 
               
        
 
Na mjestu maksimalne poprečne sile: 
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bw 20.00 cm C 35/45
h 40.00 cm fck 35.00 Mpa
d1 (d2) 5.00 cm fcd 2.33 kN/cm
2
d 35.00 cm fyd, fyw,d 43.48 kN/cm
2
Asl 2.26 cm
2
tRd 0.34 kN/cm
2
VEd,max 18.40 kN Konstruktivna armatura
Nsd 0.00 kN rmin 0.0011
k 1.76 m 2
rl 0.0032 VEd,max/VRd2 0.04
nmin 0.48 sw.max 26.3   cm
scp 0.00 kN/cm
2
Asw,min 0.289   cm
2
VRd,c 33.1 kN
VRd,c,min 33.7 kN Odabrano: Ø8 / 30
VRd,c,mjer 33.7 kN Asw,od 0.50   cm
2
n 0.516 Vwd 45.90   kN
VRd2 421.4 kN  
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Kontrola pukotina 
 
Mjerodavni momenti u gredi su dobiveni kroz numerički model. Koriste se rezultati od 
kratkotrajnog djelovanja i radne kombinacije opterećenja: 
 GSU 1 : 1,0 G + 1,0ΔG + 1,0Q 
 
Granična vrijednost širine pukotine:         mm (EC-2) 
 
Proračunska vrijednost širine pukotine: (EC-2): 
 
                          
 
Slika 10.40 Dijagram maksimalnih momenata savijanja u polju i na ležaju My  
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Polje: 
 
Maksimalni eksploatacijski (radni) moment u polju: MEd = 19,25 kNm 
Armatura grede u polju: 2φ12 (As = 2,26 cm
2
) 
 
b = 20.0 cm d = 35.0 cm h = 40.0 cm
fck =   35.0 MN/m
2 fctm =      3.21 MN/m
2 wg = 0.30 mm
As1 =       2.26 cm
2 As2 =       0.00 cm
2 d1 = d2 =       5.0 cm
Es =       200.00 GN/m
2 Ecm =       34.00 GN/m
2 αe = Es/Ecm =   5.88
MEd =       19.3 kNm kt =   0.40
ss =   258.61 MN/m
2
x = 6.19 cm rp,eff =   0.0090
(esm-ecm ) = 0.000545 < 0.6·ss/Es = 0.000776
Ø = 12.0 mm c = 3.00 cm
k1 =   0.8 k2 =   0.50
k3 =   3.4 k4 =   0.43
sr,max =   327.66 mm
wk = sr,max ·(esm-ecm ) = 0.254 mm < wg
d
 1
b
h
d
A s1
A   s2 x
d
 2
EdM  
2
.5
 d
1
c
 
→ Odabrana armatura zadovoljava u pogledu širine pukotine. 
 
Ležaj: 
 
Maksimalni eksploatacijski (radni) moment na ležaju: MEd = 16,72 kNm 
Armatura grede na ležaju: 2φ12 (As = 2,26 cm
2
) 
 
b = 20.0 cm d = 35.0 cm h = 40.0 cm
fck =   35.0 MN/m
2 fctm =      3.21 MN/m
2 wg = 0.30 mm
As1 =       2.26 cm
2 As2 =       0.00 cm
2 d1 = d2 =       5.0 cm
Es =       200.00 GN/m
2 Ecm =       34.00 GN/m
2 αe = Es/Ecm =   5.88
MEd =       16.7 kNm kt =   0.40
ss =   224.62 MN/m
2
x = 6.19 cm rp,eff =   0.0090
(esm-ecm ) = 0.000375 < 0.6·ss/Es = 0.000674
Ø = 12.0 mm c = 3.00 cm
k1 =   0.8 k2 =   0.50
k3 =   3.4 k4 =   0.43
sr,max =   327.66 mm
wk = sr,max ·(esm-ecm ) = 0.221 mm < wg
d
 1
b
h
d
A s1
A   s2 x
d
 2
EdM  
2
.5
 d
1
c
 
→ Odabrana armatura zadovoljava u pogledu širine pukotine. 
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Kontrola progiba 
 
Progibi greda su također dobiveni kroz numerički model. Također se koriste rezultati od 
kratkotrajnog djelovanja i radne kombinacije opterećenja: GSU 1 : 1,0G + 1,0ΔG + 1,0Q 
 
Slika 10.41 Dijagram progiba grede za GSU 1 
 
Granična vrijednost progiba grede u polju:       
 
   
 
   
   
         
 
Kratkotrajni progib grede (očitano iz modela):              
 
Ukupni progib:                
 
Tablica 10.2  Konačne vrijednosti koeficijenta puzanja        
 
 
Konačni koeficijent puzanja za starost betona od 90 dana sa vlagom od 50%: 
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11. DIMENZIONIRANJE VERTIKALNIH ELEMENATA 
KONSTRUKCIJE 
11.1. Proračun stupova 
 
Proračun stupova napravljen je na temelju prostornog modela predmetne građevine u  
Stupovi su predviđeni kao klasično armirano betonski elementi. 
Stupovi se izvode kao monolitni elementi lijevani u četverostranoj oplati na licu mjesta. Za 
sve stupove predviđen je beton C 35/45 te armatura B500B. Zaštitni slojevi betona do 
armature iznose min 3,0 cm. 
Proračun i dimenzioniranje stupova predmetne građevine napravljen je na temelju uobičajenih 
i izvanrednih kombinacija. Uobičajene kombinacije predstavljaju kombinaciju stalnog i 
korisnog opterećenja zajedno sa promjenjivim opterećenjem vjetra. Izvanredne kombinacije 
čine stalno i korisno opterećenje zajedno sa djelovanjem potresa. 
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11.1.1. Proračun stupova na savijanje i uzdužnu silu 
 
Utjecaj vitkosti stupova obuhvaćen je inženjerskom metodom povećanja momenta. 
Rezultati reznih sila za svaki pojedini tip stupa, proračunati računalnim programom Scia 
Engineer 18.1, prikazani su u nastavku.Dijagram nosivosti betonskog presjeka s odabranom 
armaturom dobiven je pomoću računalnog programa Aspalathos Section Design. 
Povećanje momenta zbog vitkosti stupa provedeno je približnim postupkom prema EC-2:  
                  
  
  
   
  
                  
    
 
    
  
     
 
 
 
 
Mjerodavne rezne sile su očitane i dimenzioniranje je izvršeno za najkritičniji presjek.  
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11.2. Proračun stupova S1 20x20 cm 
 
11.2.1. Rezultati proračuna 
 
 
 
 
Slika 11.1 Maksimalni moment savijanja za kombinaciju1,35·(G + ΔG) + 1,5Q + 0,9·(1,5s) 
 
 
 
 
Slika 11.2 Pripadna uzdužna sila za kombinaciju1,35·(G + ΔG) + 1,5Q + 0,9·(1,5s) 
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Slika 11.3 Maksimalna uzdužna sila za kombinaciju 1,35·(G + ΔG) + 1,5Q + 0,9·(1,5s) 
 
 
 
 
 
Slika 11.4 Pripadni moment savijanja za kombinaciju 1,35·(G + ΔG) + 1,5Q + 0,9·(1,5s) 
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Slika 11.5 Maksimalna poprečna sila za kombinaciju 1,35·(G + ΔG) + 1,5Wx 
 
Postupak povećanja početnog momenta savijanja 
 
Maksimalni moment savijanja i pripadajuća uzdužna sila za kombinaciju: 
 
   
                       
 
   
        
     ;     
  
  
  
  
    ;             ;          
 
     
    
  
    ;           
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Maksimalni uzdužna sila i pripadajući moment za kombinaciju: 
   
                       
 
   
        
     ;     
  
  
  
  
    ;             ;          
 
     
    
  
    ;           
 
   
 
     
   
          
 
  
    
  
           
 
                  
 
    
 
                     
     
          
 
  
  
  
   
  
 
   
  
          
      
      
 
 
   
                      
 
 
 
Slika 11.6 Poprečni presjek stupa S1 s armaturom (Aspalathos Section Design) 
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Tablica 11.1 Rezne sile u stupovima 
teorija I.reda Mmax Nprip Nmax Mprip 
Kombinacija  
1,35·(G + ΔG) + 1,5Q + 0,9·(1,5s) 
10,55 -171,81 -223,53 9,78 
 
 
 
 
Slika 11.7 Dijagram nosivosti za stupove S1 u garaži 
 
                                   
  
                               
  
 
Odabrana armatura: 4Φ12(As1 = 4,52cm ) 
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11.2.2. Proračun na poprečnu silu 
 
 
C 35/45 
fcd=35/1.5=23,3 MPa 
 
Računska poprečna sila: 
VEd,max= 7,60 kN  
Računska uzdužna sila: 
NEd= 223,53 kN 
          [                   
  ⁄        ]       
         [           ]       
             (               ) 
                          
    
            
  
 
 
      √
   
 
  [  ] 
        
    
   
  
             
   
∑  
  
 
      
    
  
 
    
   
      
            
 
     
 
  
                      
      [  
   
   
] 
       
          
 
 
          
   
 
               
        
 
Na mjestu maksimalne poprečne sile: 
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bw 20.00 cm C 35/45
h 20.00 cm fck 35.00 Mpa
d1 (d2) 3.00 cm fcd 2.33 kN/cm
2
d 17.00 cm fyd, fyw,d 43.48 kN/cm
2
Asl 4.52 cm
2
tRd 0.34 kN/cm
2
VEd,max 7.60 kN Konstruktivna armatura
Nsd 223.53 kN rmin 0.0011
k 2.00 m 2
rl 0.0133 VEd,max/VRd2 0.04
nmin 0.59 sw.max 12.8   cm
scp 0.47 kN/cm
2
Asw,min 0.140   cm
2
VRd,c 31.7 kN
VRd,c,min 22.3 kN Odabrano: Ø8 / 15
VRd,c,mjer 31.7 kN Asw,od 0.50   cm
2
n 0.516 Vwd 44.59   kN  
 
 Po sredini stupa povećati razmak na Φ8/20 cm 
 Detalji armiranja prikazani su u nacrtima 
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11.3. Proračun zidova 
 
Zidovi su predviđeni kao klasično armirano-betonski elementi. Debljina obodnih zidova je 20 
i 30 cm. Zidovi se izvode kao monolitni elementi lijevani u dvostranoj oplati na licu mjesta. 
Za sve zidove predviđen je beton C 35/45 te armatura B 500B. Zaštitni slojevi betona do 
armature iznose min 3 cm. 
Rezne sile na zidovima očitane su iz numeričkog modela u računalnom programu Scia 
Engineer 18.1. U nastavku su prikazane vrijednosti za uzdužnu silu (NEd), poprečnu silu (VEd) 
i moment savijanja (MEd). Unutarnje sile u zidovima prikazane su kao na 1D elementu i 
dobivene integriranjem naprezanja duž cijele duljine odabranog zida korištenjem opcije 
Integration strip u računalnom programu. 
Dimenzioniran je karakteristični zid zgrade i garaže. Armatura je izabrana što uniformnija 
zbog jednostavnosti izvedbe. U skicama armature zidova prikazani su detalji armiranja 
svakog zida i svih karakterističnih spojeva. 
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11.3.1.  Proračun zidova na savijanje i uzdužnu  silu 
 
Na savijanje i uzdužnu silu zidovi su proračunati kao gredni elementi. Pri tome nije uzet u 
obzir povoljni utjecaj zidova koji se vezuju na njih, čime je proračun na strani sigurnosti. 
Dobiveni rezultati prikazani su tablično. 
 
   
   
       
 
   
   
 
        
              
   d fcd         d
 
fcd
  
11.3.2.  Proračun zidova na djelovanje poprečne sile 
 
 
 Svi zidovi koji se uzimaju u obzir za prijenos horizontalnog opterećenja mogu se 
smatrati da su vitki zidovi. 
 
Kritično područje: 
              
 
Za svaki zid vrijedi: 
              
      - korigirana poprečna sila 
       - računska poprečna sila (iz proračuna) 
   - korekcijski koeficijent    , radi jednostavnosti usvaja se         
 
Minimalna armatura u zidovima: 
                            
    
 
tj. zidove za koje ne treba računska armatura armirati s Q-283 obostrano. 
                 
    
 
 
 
 
Nosivost zidova na poprečne sile (s minimalnom armaturom) 
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Slom tlačne dijagonale 
 
U kritičnom području: 
               (    
   
   
)           
 
Van kritičnog područja: 
         (    
   
   
)           
          
    
   
   
         
         
        
 
 
Slom vlačne dijagonale 
 
     
   
      
 
 
Ako je        tada zidovi nose izrazito posmično i potrebno je da: 
   
         [                                 ]       
      
  
  
 
     
     
    
          
         
        
 
NAPOMENA: Skica i način armiranja zidova prikazani su u grafičkim prilozima. 
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11.3.3.  Rezultati proračuna karakterističnog zida zgrade 
 
Glavni nosivi sustav objekta za prijenos horizontalnih opterećenja (vjetar i potres) tvore 
stupovi i zidovi. Zidovi su analizirani na zadane kombincije opterećenja. Prikazani su rezultati 
za najkritičniju osnovnu kombinaciju i za seizmičku kombinaciju u smjeru zida. 
Rezultati reznih sila za svaki zid  proračunati su računalnim programom Scia Engineer 18.1 te 
su prikazani u nastavku.  
 
 
 
 
Slika 11.8 Maksimalni moment za seizmičku kombinaciju 1,35·(G + ΔG) + 0,3Q + 1,0Sy 
 
 
 
 
 
Slika 11.9 Maksimalna uzdužna sila  za seizmičku kombinaciju 1,35·(G + ΔG) + 0,3Q + 1,0Sy 
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Slika 11.10 Maksimalna poprečna sila  za seizmičku kombinaciju 1,35·(G + ΔG) + 0,3Q + 1,0Sy 
 
 
Proračun seizmičkog zida 
 
 GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE ZIDA: 
 
    
          hs - visina etaže 290 cm 
      bw - debljina zida 20 cm 
      lw - duljina zida 827 cm 
      hw - visina zida 290 cm 
      
          n - broj etaža 6 
       
          d1= 3 cm 
       d = 821 cm 
        
DUKTILNOST: DCM-srednja duktilnost 
 
VITKI ZID (hs/lw)>2 
FAKTOR PONAŠANJA q= 2,4 
      
Dužina rubnog serklaža: lc0 = min {0,15lw; 1,50bw} lc0 = 30,0 cm 
Uvjet za debljinu zida: bw0 ≥ min {0,15 lw; hs/20} bw0 ≥ 14,5 cm 
Vitkost zida: hw/ lw=0,04< 2           zid nije vitak 
 
Visina kritične zone: hcr = max {lw;  hw/6}  
hcr = 827 cm 
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 GRADIVO: 
        
     
 
    
Beton: 
  
Armatura: 
 
Koeficijenti sigurnosti - 
materijala: 
Klasa: 
C35/45 
 
Tip: 
B 
500B 
 
gc =  1,50 
  fck =  35 MPa fyk =  500 MPa gs =  1,15 
  fcd =  23,3 MPa fyd =  434,78 MPa 
    tRd =  0,34 MPa 
        
 
Proračun nosivosti na uzdužnu silu i moment 
 
                
               
              
 b = 20 cm  ;  d = 821 cm 
 
Širina rubnog serklaža: 
 
bw0 = min {0.15lw;1.50bw} = min {1240-50;30.0} = 30,0 cm 
            (  
 
 
)                  (     
    
 
)               
 Moment nosivosti jednostruko armiranog presjeka: 
                   
      
                       
                           
 
 Potrebna površina uzdužne vlačne armature: 
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Potrebna minimalna površina uzdužne vlačne armature u rubovima zida: 
                                       
  
 
Odabrana armatura: 12Ø25 (           
   
 
 
Proračun armature na poprečnu silu 
 
          
  ε- korekcijski faktor 
    √
   
 
 
   
   
     (
      
      
)
 
   
 
Kako gornji izraz mora biti manji od q zbog jednostavnosti uzimamo         
 
                         
 
    C 35/45 fck=35 MPa 
      
   
   
         
 
 
Lom tlačne dijagonale u zidu 
 
          
    ={
 0,4   0,7-fck       cd       
 0,5   0,7-fck       cd       
 
u kritičnoj zoni 
van kritične zone 
 
     {
                                             
                                              
 
 
                                        
 
Zid zadovoljava na slom tlačne dijagonale. 
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Lom vlačne dijagonale u zidu 
 
          
Ovisno o koeficijentu smicanja. 
Postupak ovisi o koeficijentu αs:    
                                           
 
Primjenjuje se slijedeći postupak: 
Ako je αs≤ 1.3 koristi se izraz (i za vertikalnu i horizontalnu armaturu): 
          [                                ]            
 
 
NOSIVOST BETONA 
 
Ako je NEd vlačna: 
 Vcd=0 u kritičnom području 
 Vcd – prema izrazu za poprečnu silu van kritičnog područja 
 
Ako je NEd tlačna: 
 Vcd=                     u kritičnom području 
 Vcd – prema izrazu za poprečnu silu van kritičnog područja 
 
Minimalna armatura:    z,min =0.15%  d  100 
 
 Zid debljine 20 cm :                           
  
 
Odabrano: Q-385 obostrano (Ø10/10 cm – vilice) 
 
 
Koeficijent armiranja vertikalnom i horizontalnom armaturom: 
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Nosivost betona i odabrane uzdužne armature: 
                            
                                                
 
Ukupna nosivost vlačnih dijagonala hrpta: 
                                       
                              
 
Zid zadovoljava na slom vlačne dijagonale. 
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11.3.4.  Rezultati proračuna karakterističnog zida garaže 
 
Obodni zidovi u podzemnoj garaži dominantno su opterećeni aktivnim tlakom tla. Opterećen 
je aktivnim tlakom tla (pa), te dodatnim tlakom (p0).  
 
            
  
 
            ,       ,             
 ,           ,         , 
          
                                    
 ,      
                                             
 ,      
Rezultati reznih sila za svaki zid  proračunati su računalnim programom Scia Engineer 18.1 te 
su prikazani u nastavku.  
 
 
Slika 11.11 Maksimalni moment za kombinaciju1,35·(G + ΔG) + 1,5Q + 1,35pa+1,35p0 
 
 
Slika 11.12 Maksimalna uzdužna sila za kombinaciju1,35·(G + ΔG) + 1,5Q + 1,35pa+1,35p0 
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Slika 11.13 Maksimalna poprečna sila za kombinaciju1,35·(G + ΔG) + 1,5Q + 1,35pa+1,35p0 
 
Proračun zida 
 
 GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE ZIDA: 
 
    
          hs - visina etaže 360 cm 
      bw - debljina zida 30 cm 
      lw - duljina zida 1593 cm 
      hw - visina zida 360 cm 
      
          n - broj etaža 2 
       
          d1= 3 cm 
       d = 1587 cm 
        
DUKTILNOST: DCM-srednja duktilnost 
 
VITKI ZID (hs/lw)>2 
FAKTOR PONAŠANJA q= 2,4 
      
Dužina rubnog serklaža: lc0 = min {0,15lw; 1,50bw} lc0 = 45,0 cm 
Uvjet za debljinu zida: bw0 ≥ min {0,15 lw; hs/20} bw0 ≥ 18,0 cm 
Vitkost zida: hw/ lw=0,23< 2           zid nije vitak 
 
Visina kritične zone: hcr = max {lw;  hw/6}  
hcr = 1593 cm 
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GRADIVO: 
     
 
 
    
Beton: 
  
Armatura: 
 
Koeficijenti sigurnosti - 
materijala: 
Klasa: 
C35/45 
 
Tip: 
B 
500B 
 
gc =  1,50 
  fck =  35 MPa fyk =  500 MPa gs =  1,15 
  fcd =  23,3 MPa fyd =  434,78 MPa 
    tRd =  0,34 MPa 
        
 
 
Proračun nosivosti na uzdužnu silu i moment 
 
                
               
              
 b = 3 cm  ;  d = 1587 cm 
 
Širina rubnog serklaža: 
 
bw0 = min {0.15lw;1.50bw} = min {238,95;45,0} = 45,0 cm 
            (  
 
 
)                  (      
    
 
)               
 
 Moment nosivosti jednostruko armiranog presjeka: 
                   
      
                        
                            
 
 Potrebna površina uzdužne vlačne armature: 
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Potrebna minimalna površina uzdužne vlačne armature u rubovima zida: 
                                        
  
 
Odabrana armatura: 16Ø25 (           
   
 
 
 
Proračun armature na poprečnu silu 
 
          
  ε- korekcijski faktor 
    √
   
 
 
   
   
     (
      
      
)
 
   
 
Kako gornji izraz mora biti manji od q zbog jednostavnosti uzimamo         
 
                          
 
    C 35/45 fck=35 MPa 
      
   
   
         
 
 
Lom tlačne dijagonale u zidu 
 
          
    ={
 0,4   0,7-fck       cd       
 0,5   0,7-fck       cd       
 
u kritičnoj zoni 
van kritične zone 
 
     {
                                               
                                               
 
 
                                          
 
Zid zadovoljava na slom tlačne dijagonale. 
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Lom vlačne dijagonale u zidu 
 
          
Ovisno o koeficijentu smicanja. 
Postupak ovisi o koeficijentu αs:    
                                            
 
Primjenjuje se slijedeći postupak: 
Ako je αs≤ 1.3 koristi se izraz (i za vertikalnu i horizontalnu armaturu): 
          [                                ]            
 
 
NOSIVOST BETONA 
 
Ako je NEd vlačna: 
 Vcd=0 u kritičnom području 
 Vcd – prema izrazu za poprečnu silu van kritičnog područja 
 
Ako je NEd tlačna: 
 Vcd=                     u kritičnom području 
 Vcd – prema izrazu za poprečnu silu van kritičnog područja 
 
Minimalna armatura:    z,min =0.15%  d  100 
 
 Zid debljine 30 cm :                           
  
 
Odabrano: Q-385 obostrano (Ø10/10 cm – vilice) 
 
Koeficijent armiranja vertikalnom i horizontalnom armaturom: 
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Nosivost betona i odabrane uzdužne armature: 
                            
                                                  
 
Ukupna nosivost vlačnih dijagonala hrpta: 
                                        
                               
 
Zid zadovoljava na slom vlačne dijagonale. 
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12. PRORAČUN STUBIŠTA 
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Opterećenja: 
- vlastita težina  
Napomena: Iako je vlastita težina podesta nešto manja od vlastite težine stubišnog kraka, za 
potrebe proračuna usvojena je vlastita težina stubišnog kraka na cijeloj duljini statičkog 
sustava. 
       (
 
     
)                
- dodatno stalno opterećenje Δg =1,62 kN/m2 
- korisno (pokretno) opterećenje q = 3,0 kN/m2 
Statički sustav: 
 
 
 
Slika 12.2 Prikaz statičkog sustava 
 
Dimenzioniranje na moment savijanja: 
h = 18 cm, b = 100 cm, d1 = 3 cm, d = h–d1 = 18– 3 = 15 cm 
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Polje: 
 
   
         
  
 
                 
  
           
   
    
  
 
         
  
          
 
                                                     
 
 
Sva armatura je veća od minimalne i manja od maksimalne. Zbog preraspodjele kod 
dugotrajnih efekata armaturu u polju uvijek birati veću od izračunate, a armaturu na 
ležajevima u skladu s izračunatom. Skica armature prikazana je u grafičkim prilozima. Ako se 
u obzir uzmu i preklopi ≥40 cm: 
 
Površina As1
Moment nosivosti 
betona  MRd,c,lim
Moment nosivosti 
armature  MRd,s,lim
Postotak 
armature
[cm
2
/m'] [kNm] [kNm] %
R/Q - 257 3.05 83.36 17.90 0.12
R/Q - 283 3.36 83.36 19.71 0.13
R/Q - 335 3.97 83.36 23.33 0.16
R/Q - 385 4.57 83.36 26.82 0.18
R/Q - 424 5.03 83.36 29.53 0.20
R/Q - 503 5.97 83.36 35.03 0.24
R/Q - 524 6.21 83.36 36.50 0.25
R/Q - 636 7.54 83.36 44.30 0.30
R/Q - 785 9.31 83.36 54.68 0.37
Mreža
 
 
Polje: 
MEd = 27,15 kNm 
     
   
             
  =
    
              
       
Očitano:  εs1 = 10,0 ‰      εc2 = 1,4 ‰        ζ = 0,956    ξ = 0,123 
     
   
         
 
    
              
             
Odabrano: R – 503 (As = 5,97 cm
2
/m') 
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Ležaj: 
 
   
         
  
 
                 
  
           
   
    
  
 
         
  
           
 
                                                       
 
 
Sva armatura je veća od minimalne i manja od maksimalne. Zbog preraspodjele kod 
dugotrajnih efekata armaturu u polju uvijek birati veću od izračunate, a armaturu na 
ležajevima u skladu s izračunatom. Skica armature prikazana je u grafičkim prilozima. Ako se 
u obzir uzmu i preklopi ≥40 cm: 
 
Površina As1
Moment nosivosti 
betona  MRd,c,lim
Moment nosivosti 
armature  MRd,s,lim
Postotak 
armature
[cm
2
/m'] [kNm] [kNm] %
R/Q - 257 3.05 83.36 17.90 0.12
R/Q - 283 3.36 83.36 19.71 0.13
R/Q - 335 3.97 83.36 23.33 0.16
R/Q - 385 4.57 83.36 26.82 0.18
R/Q - 424 5.03 83.36 29.53 0.20
R/Q - 503 5.97 83.36 35.03 0.24
R/Q - 524 6.21 83.36 36.50 0.25
R/Q - 636 7.54 83.36 44.30 0.30
R/Q - 785 9.31 83.36 54.68 0.37
Mreža
 
 
Ležaj: 
MEd = 54,31 kNm 
     
   
             
  =
    
              
       
Očitano:  εs1 = 10,0 ‰      εc2 = 2,3 ‰        ζ = 0,928    ξ = 0,187 
     
   
         
 
    
              
             
Odabrano: R – 785 (As = 9,31 cm
2
/m') 
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13. PRORAČUN TEMELJA 
Temelji se izvode kao klasično armirano-betonski elementi. Oni na kojim se temelje stupovi 
su najopterećeniji. Za sve temelje predviđen je beton C 35/45 te armatura B 500B. Zaštitni 
slojevi betona do armature iznose minimalno 3,0 cm. 
Proračunom u modelu dobivene su reakcije u podnožjima stupova i zidova za nekoliko 
kombinacija opterećenja.  
Temelji ispod stupova su dimenzionirani kao temelji samci, a temelji ispod zidova kao 
temeljne trake. Temelji samci su podijeljeni u grupe prema grupama stupova (prikazano u 
grafičkim prilozima), a temeljne trake na trake za unutrašnje i trake za vanjske zidove. 
Armatura je izabrana što uniformnija zbog jednostavnosti izvedbe. 
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13.1. Proračun temeljne trake T1 
 
Mjerodavne rezne sile za dimenzioniranje temelja ispod zidova promatraju se za duljinu zida 
od 1 m. Rezultati reznih sila za karakteristični zid  proračunati su računalnim programom Scia 
Engineer 18.1 te su prikazani u nastavku. 
 
 
 
Slika 13.1 Maksimalni moment za kombinaciju 1,35·(G + ΔG) + 1,5Q + 1,35pa+1,35p0 
 
 
Slika 13.2 Maksimalna poprečna sila za kombinaciju 1,35·(G + ΔG) + 1,5Q + 1,35pa+1,35p0 
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Slika 13.3 Maksimalna uzdužna sila za kombinaciju1,35·(G + ΔG) + 1,5Q + 1,35pa+1,35p0 
 
 
Tablica 13.1 Mjerodavne rezne sile za dimenzioniranje temelja  zida 
  Mmax Vmax Nmax 
zid 
d = 30 cm 
51,62 kNm 82,13kN 401,92kN 
 
 
Dimenzije trakastog temelja :        ,                 
 
 
 
 
Slika 13.4 Skica dimenzija trakastog temelja ispod zida debljine 30 cm 
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Težina temelja: 
 
                          
                                 
  
    
 
 
        
 
        
 
Maksimalno rubno naprezanje: 
         
  
  
 
 
Naprezanje ispod temelja: 
     
   
 
 
   
 
 
      
   
 
     
    
               
                       
  
  
           
  
 
                      
  
  
           
  
 
 
Ukupna sila na temelj u presjeku A-A: 
  
 
                
    
 
                  
        
 
           
 
 
       
       
    
 
 
       
       
         
 
 
           
 
 
Dimenzioniranje na moment savijanja: 
 
C 35/45      
   
  
 
  
   
        ;                 
  
B 500B      
   
  
 
   
    
         ;                
  
              
 
     
   
         
  =
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Očitano: :  εs1 = 10,0 ‰      εc2 = 0,7 ‰        ζ = 0,977       ξ = 0,065 
      
   
         
 
     
              
          ( 3,95 cm2/m' ) 
Odabrana armatura : Q-385 + preklop 40 cm ( As = 4,57 cm
2
/m ). 
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